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Les actuacions es desenvolupen en el marc del recurs del catàleg de serveis que 
ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de “Redacció de projectes de 
millora del patrimoni natural (Codi 23235)”. Aquest recurs es basa en la 
identificació dels serveis ecosistèmics que ofereix el territori i en la millora de la 
Infraestructura Verda municipal.  
 
Els ecosistemes naturals i seminaturals proporcionen beneficis a les persones 
afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, 
conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. 
Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones 
naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el 
màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local 
consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural estable 
amb un bon estat de conservació i actuar en la línia de diversificar, incrementar i 
optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes. 
 
La identificació de la Infraestructura Verda municipal està definida en l’Informe dels 
espais lliures que ofereix la Diputació de Barcelona, seguint les directrius establertes 
per la Unió Europea en aquest àmbit (COM2011-244 Estratègia de la UE sobre la 
biodiversitat fins 2020 i COM 2013-249 Infraestructura verda: millora del capital 
natural d’Europa).  
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals gestiona dotze espais naturals a la 
província de Barcelona i ha acreditat una experiència en l’execució de projectes de 
millora del medi natural fruit de la gestió activa sobre el territori. Alhora també realitza 
planificació estratègica dels espais lliures municipals on es detecten les singularitats i 
els valors naturals del municipi. Seguint les directrius europees, i amb la vocació de 
servei al món local, la voluntat de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals és 
estendre l’experiència en gestió del territori i en la millora del medi natural més enllà 
dels Espais Naturals que gestiona. El recurs preveu la realització d’una sèrie 
d’actuacions que tinguin un valor demostratiu de les principals línies d’actuació que 
contempla: 
 

a. Conservació i millora del patrimoni natural local, amb la millora de l’estat de 
conservació dels hàbitats i de les espècies prioritàries i dels processos ecològics, i  
 

b. Ordenació de l’ús públic associat a aquests espais a conservar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducció 
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2.1. Antecedents 
 

El present projecte es redacta per donar resposta a la demanda de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès per tal de millorar el patrimoni natural de l’àmbit dels Turons de 
les Tres Creus, situat entre Montmeló i Montornès del Vallès i sobresurt de les zones 
industrials i urbanes de la plana vallesana. Acull el jaciment arqueològic de Mons 
Observans, una de les escasses fortificacions d’època romana existent que discorria 

per la Via Augusta, qualificat com a BCIN. 

Durant els darrers anys s’han realitzat actuacions per a acollir i difondre el valor del 
jaciment arqueològic (jaciment, equipaments, senyalització, accessos, etc). En canvi, 
tot l’entorn natural del jaciment no té una gestió pròpiament dita, i ha evolucionat de 
manera natural amb molt poques o nul·les intervencions. 

A la zona s’hi accedeix fàcilment des de les zones industrials de Montornès del 
Vallès i Montmeló.  

 

2.2. Justificació 
 
Actualment la zona està dominada per boscos joves d’alzina, roure i alguns pins (pi 
pinyer i pi blanc), claps de matollars i alguns herbassars. El material geològic 
dominat són els esquistos i dona lloc a un desenvolupament escàs de l’estrat arbori, 
que és de baixa altura (de port semiarbori). La diversitat d’espècies arbòries presents 
i dels diferents hàbitats, li donen una riquesa pròpia d’aquest lloc, i són els valors 
que es volen potenciar amb aquest projecte. Cal destacar que és un punt d’interès 
com a connector biològic entre els rius Congost i Mogent.  
Totes les actuacions plantejades van encaminades a millorar la qualitat natural i 
paisatgística de l’espai. La finalitat és la de millorar i diversificar els hàbitats 
existents, fer-los més resilients als afectes del canvi climàtic, i millorar de la 
percepció com a espai natural i saludable per part dels seus visitants. 
 

 

2.3. Objectius 
 

Els objectius bàsics de l’encàrrec són: 
 

 

● Millora forestal (potenciar el bosc cap a estadis més madurs) 
 

● Millora d’hàbitats (potenciar matollars i herbassars) 
 

● Conservació de la biodiversitat i disminució d’impactes del camí de Can 
Quirze 

 

● Prevenció d’incendis (franja de baixa combustibilitat) 
 

 
 
 

2. Objecte de l’encàrrec 
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2.4. Proposta d’actuació 
 

Per assolir els objectius exposats es planteja la següent proposta d’actuació: 
 

 
● Realitzar una recollida prèvia de deixalles i elements obsolets. 

 
● Realització de treballs de millora forestal en funció de cada zona. 

 
● Eliminació de plantes invasores. 

 
● Creació de bassa per a amfibis 

 
● Millores del camí de Can Quirze 

 
 

 
 

 
 

3.1. Àmbit geogràfic 
 

Els treballs de millora del patrimoni natural es desenvolupen a les parcel·les 
municipals situades als Turons de les Tres Creus al nord-oest del municipi de 
Montornès del Vallès a la comarca del Vallès Oriental.  

La zona actua com a connector biològic entre els rius Congost i Mogent i la zona 
està catalogada com a Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) com a Alzinars i carrascars 
(9340).  

 

3.2. Propietat dels terrenys 
 

Els terrenys on es realitzaran els treballs són de titularitat pública (ajuntament de 
Montornès del Vallès). 

 
Taula 1 Relació i dades cadastrals. 

 
Municipi Tipus Polígon Parcel·la Referència cadastral 

Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 30 08135A00500030 

Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 31 08135A00500031 

Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 33 08135A00500033 

Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 34 08135A00500034 

Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 35 08135A00500035 

Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 36 08135A00500036 

  Montornès del Vallès              
(ajuntament) 

Rústica 5 46 08135A00500046 

3. Àmbit legal i geogràfic 
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Montornès del Vallès (ajuntament) Rústica 5 91 08135A00500091 

Montornès del Vallès (ajuntament) Urbana 87030 2 8703002DG3080S 

 

3.3. Normativa vigent 
 

Normatives de caràcter sectorial: 

 
▪ Llei 6/1988 de 30 de març (Llei Forestal de Catalunya). 

▪ Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

▪ Directiva Europea Marc de l’Aigua (2000/60/CE) 
▪ Directiva 92/43/ CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. 
▪ Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que va adaptar al progrés 

científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

▪ Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de 
novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

 
El contractista estarà obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, 
tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 
director facultatiu resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 
disposa aquest plec. 
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L’objectiu principal del projecte serà la millora forestal de tot l’àmbit, potenciant la 
diversitat i composició d’espècies i d’hàbitats. La finalitat és la millora de l’entorn 
natural, la millora de la resiliència davant el canvi climàtic i la disminució del risc 
d’incendi forestal. Les actuacions es poden resumir en: 

 
4.1. La recollida prèvia de residus i d’elements obsolets. 
4.2. Realització de treballs de millora d’habitats forestals i prevenció d’incendis. 
4.3. Conservació de biodiversitat (bassa d’amfibis) 
4.4. Millora d’infraestructures (camí de Can Quirze) 

 

4.1. Recollida de residus i d’elements obsolets 
 
Al llarg de l’àmbit dels Turons de les Tres Creus hi ha presència de residus i deixalles. 
Es preveu la seva recollida i retirada a abocador.  
 
  

  

Imatges: residus de la zona 

 
 

4.2. Realització de treballs de millora d’habitats forestals i prevenció d’incendis  

Les zones boscoses del turó de les tres creus, presenten una distribucióheterogènia 
en l’espai, zones més denses, altres més clares, herbassars... Els peus arboris, 
majoritàriament, presenten rebrots de soca i presenten aspectes arbustius amb 
ramificacions baixes que esdevenen un risc davant la propagació dels incendis tenint 
en compte a més que ens trobem envoltats de zones industrials. Així doncs, es 
preveu l’execució de treballs silvícoles per la formació dels peus semiarboris cap a 
peus arboris realitzant selecció de rebrots, una selecció de tanys, podes baixes per 
tal de formar-los amb port arbori, trencar continuïtats verticals amb estrats arbustius i 
potenciant la millora paisatgística de l’entorn. A nivell arbustiu no es preveuen 
estassades es les zones amb presència d’arbrat, degut a que es vol mantenir un 
recobriment suficient per evitar la transitabilitat de l’ús públic fora dels camins 
habilitats. Però si en les zones de matollar per potenciar els herbassars com espais 
oberts creant una mosaic d’hàbitats diferent, afavorint la fauna associada. 

Es realitzarà un control per l’eliminació d’espècies al·lòctones i invasores com la 
canya, miraguà i agave i si es detecten arbòries invasores també es tractaran.   

4. Descripció de les actuacions a realitzar 
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En el perímetre dels tres turons amb el sòl urbà s’executaran 25m de franja de baixa 
combustibilitat que en algunes zones està executada al complet i en altres cal fer-ne 
l’obertura. 
 
Aclarida de millora: Bosc dens (5,9 ha)  

▪ Estat actual: Bosc dens amb arbrat d’aspecte arbustiu amb ramificacions baixes que 

esdevenen un risc davant la propagació dels incendis tenint en compte a més que 
ens trobem envoltats de zones industrial. Es troba composat per alzina amb roures i 
pins i espècies accessòries com om, aladern i altres més esporàdiques com prunera, 
figuera, perera. 

▪ Objectiu: Millora del bosc en quan estructura, genètica i resistència mecànica 

(formació dels peus semiarboris cap a peus arboris), disminuir competència, afavorir 
les espècies menys presents i la prevenció d’incendis. 

▪ Actuació: Aclarida, sobretot a nivell de soca (seleccionant rebrots adults); no tallar 
alguns arbres de grans diàmetres morts (sempre que estiguin a una distància 
superior a 25m de qualsevol camí); selecció de tanys; poda baixa; eliminació de 
restes amb mitjans manuals excepte en la franja de 20m per banda del camí que 
s’eliminaran amb molí triturador. (veure cartografia) 

 
 

  

Imatges: Estat actual Zones denses 

 

 
Zona esclarissada (4,6 ha)  

▪ Estat actual: Bosc esclarissat amb arbrat dispers o agrupat en petits grups d’aspecte 

arbustiu amb ramificacions baixes que esdevenen un risc davant la propagació dels 
incendis tenint en compte a més que ens trobem envoltats de zones industrial. Es 
troba composat per alzina amb roures i pins i espècies accessòries com om, aladern i 
altres més esporàdiques com prunera, figuera, perera. 

▪ Objectiu: Millora del bosc en quan estructura, genètica i resistència mecànica 

(formació dels peus semiarboris cap a peus arboris), disminuir competència, afavorir 
les espècies menys presents i la prevenció d’incendis. 
Actuació: Selecció de rebrots adults (aclarida) a nivell de soca (seleccionant rebrots 

adults); no tallar alguns arbres de grans diàmetres morts (sempre que estiguin a una 
distància superior a 25m de qualsevol camí); selecció de tanys; poda baixa; 
eliminació de restes amb mitjans manuals excepte en la franja de 20m per banda del 
camí que s’eliminaran amb molí triturador. (veure cartografia) 
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Imatges: Estat actual zones clares 

 

 
Herbassars (1,35 ha)  

▪ Estat actual: Herbassars amb arbustives i un estrat arbori dispers composat per 

alzina, om, roure, perera, prunera...  
▪ Objectiu: Potenciar els herbassars com espais oberts creant una mosaic d’hàbitats 

diferent, afavorir la fauna associada. 
▪ Actuació: Estassada mecanitzada selectiva o manual respectant arbusts i arbres de 

fruit. 
 

   

Imatges: Estat actual Herbassars 
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Obertura de Franja de baixa combustibilitat (0,68 ha)  

▪ Estat actual: Bosc poc dens amb arbrat adult, alguns amb branques baixes al 

perímetre l’espai, sotabosc poc abundant (veure cartografia) 
▪ Objectiu: Protecció i prevenció d’incendis. 

▪ Actuació: Obertura de franja de baixa combustibilitat consistent en la tallada 
selectiva d'arbres, desbrancatge , despuntalament, poda, desembosc, estassada 
selectiva i la trituració de les restes vegetals amb mitjans mecànics en les zones 
accessibles i manuals en la resta.  

 

   
 

Imatges: Estat actual de les zones on es preveu l’obertura de la franja de baixa combustibilitat 

 
 
Manteniment de Franja de baixa combustibilitat (3,5 ha)  

▪ Estat actual: Zones on es va realitzar els treballs d’obertura però actualment manca 
el manteniment. Algunes encara presenten una densitat de peus superior a 150 p/ha. 
(veure cartografia) 

▪ Objectiu: Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 

▪ Actuació: Manteniment de Franja de baixa combustibilitat consistent en la tallada 
puntual d'arbres, desbrancatge , despuntalament, poda, desembosc, estassada 
selectiva i la trituració de les restes vegetals amb mitjans mecànics en les zones 
accessibles i manuals en la resta.  

  

Imatges: Estat actual de la Franja de baixa combustibilitat 
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Espècies exòtiques  

▪ Estat actual: Claps puntuals canyar, atzavara i miraguà; secundàriament també hi 

trobem peus esporàdics d’acàcia i lledoner, entre d’altres. 
▪ Valor: Són de caràcter invasor i cal controlar o erradicar. El lledoner tot i que no està 

en el llistat d’espècies invasores, té un caràcter molt invasor i es podria convertir en 
espècie dominant desplaçant a la diversitat actual. 

▪ Objectiu: Tallar i tractar espècies arbòries invasives; eliminació d’invasores de port 

petit i enfiladisses. 
▪ Actuació: Tallada d’arbòries invasives i tractament químic puntual. Arrencada 

mecanitzada de la planta (part aèria + rizoma) i transport a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus. 

 

   
 

  
 

Imatges superiors: presència de canya. Imatges inferiors: presència d’atzavara i miraguà. 

 

 

4.3. Conservació de la biodiversitat (bassa d’amfibis)  
 

S’actuarà per tal de millorar la biodiversitat, en concret es construirà una bassa per 
potenciar els amfibis a la zona. La bassa es situarà a prop del dipòsit d’aigua privat 
de la fàbrica Henkel des d’on s’agafarà l’aigua i es conduirà fins a la bassa..  

La ubicació es detalla a la cartografia adjunta.  
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Construcció de bassa d’amfibis  

▪ Localització: A 10 m de distància del camí i del dipòsit, just al inici del talús, en una 

zona còncava ubicada a la feixa existent al est del dipòsit Henkel (veure ubicació a la 
cartografia) 

▪ Estat actual: Esplanada amb vegetació herbàcia i arbustiva. 

▪ Objectiu: Ordenar l’espai per a amfibis i allargar el període d’aigua acumulada. 

▪ Actuació: Construcció d’una bassa d’obra per a amfibis i del sistema d’alimentació. 

 
 

  

Imatge: Exemple tipus bassa amfibis 

 
 

4.4. Millora d’infraestructures (camí de Can Quirze) 
 

El camí d’accés del sud de l’espai (camí de Can Quirze) presenta un traçat lineal a 
través d’una pendent elevada fet que suposa un impacte visual i en episodis de pluja 
l’aigua el malmet completament.  
Es preveu la ocultació del camí mitjançant una modificació parcial del traçat als 
extrems, consistent en un gir a cada extrem amb els objectius de: 
- Disminuir la pendent inicial i final 
- Ocultar la visual actual.  
- Reduir la distància de pendent elevat.  
I també es preveu l’arranjament del tram central recuperant les bases de laminació 
que existien previ a l’últim manteniment del vial i els trencaaigües més freqüents (a 
menor distància). 

 
Modificació parcial del traçat als extrems camí de Can Quirze  

▪ Localització: Extrems superior i inferior del camí (veure ubicació a la cartografia) 

▪ Estat actual: Camí rectilini seguint la línia de màxima pendent creant un impacte 

visual i elevat manteniment per un correcte estat de conservació. 
▪ Objectiu: Disminuir la pendent inicial i final, ocultar la visual actual i reduir la 

distància de pendent elevat.  
▪ Actuació: Modificació del traçat en els extrems consistent en uns girs que impediran 

la visual actual cap al polígon i permetran disminuir la longitud de pendent elevat. 
(veure traçat a la cartografia) 

Els trams de traçat que quedaran obsolets s’hi realitzarà una descompactació del sòl 
amb tractor amb un cultivador i es col·locaran restes de vegetació de l’obertura del 
camí i algunes soques com element dissuasiu per evitar que les persones visitants 
transcorrin per l’antic camí. 
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Imatge: Estat actual del camí de Can Quirze. 

 
 

Arranjament del tram central del camí de Can Quirze  

▪ Localització: Part central del camí existent (veure ubicació a la cartografia) 

▪ Estat actual: Camí rectilini de pendent i amb nombrosos xaragalls. 
▪ Objectiu: Evitar l’erosió del camí deguda a l’escorrentia superficial.  
▪ Actuació: Repàs i piconatge d’esplanada, amb construcció de trencaaigües i 

recuperació de basses de laminació. (veure traçat a la cartografia) 
 

  
 

Imatge: Estat actual del camí de Can Quirze. 

 
 
 

A l’apartat 6.7 Condicions tècniques dels treballs, al Plec de prescripcions tècniques, 
es detallen cadascuna de les fases dels treballs a realitzar.
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1. Calendari d’actuacions: Pla previst 
 

Pel càlcul del termini global d’execució de l’obra, cal preveure restriccions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per executar obres en riberes en el període de nidificació de les aus, de 
març a agost. Les èpoques reproductives també s’han de tenir en compte en els treballs.  

D’altra banda, també cal preveure el temps necessari per l’aprovació dels projectes executius 
per part de les administracions implicades i dels períodes de contractació. 

Calendari previst dels treballs: 

 
Data de replantejament dels treballs: Un cop contractat 

Data prevista de finalització dels treballs: 5 mesos 

*(el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre no es considera hàbil per als 

treballs forestals ) 

 
 

2. Control de la qualitat dels treballs 
 

El seguiment del Pla d’actuacions recaurà en un tècnic nomenat a tal fi amb personal propi de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès o bé contractat externament, que serà el responsable 
de fer: 

1. el replantejament dels treballs, 

2. la direcció d’obra, i 
3. un control setmanal de qualitat d’execució dels treballs. 

 
El replantejament de l’obra es farà conjuntament amb un representant del contractista. Un 
cop fet, les dues parts formalitzaran una Acta de replantejament. 

 
En funció d’aquest seguiment, els treballs poden replantejar-se o repassar-se si tècnicament 
es considera necessari. En aquest cas, s’aixecarà una acta de replantejament signada per 

les dues parts implicades (el tècnic de seguiment i el responsable de l’empresa). 

 
La certificació final dels trams realitzats es farà durant els primers deu dies de cada mes. Un 
cop certificat el treball es procedirà al pagament de l’import corresponent, prèvia entrega de 
factura de l’empresa i certificació signada del tècnic de seguiment. 

 
 

 
 

El pressupost total d’execució material i d’execució per contracta es detalla a continuació: 
 
• El pressupost d’execució material del projecte puja a la quantitat de 37.891,02 €  

(TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 
 
• El pressupost d’execució per contracte del projecte puja a la quantitat de 48.389,13 € 

(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS). 

5. Planificació d’execució del Pla d’actuacions 

6. Resum del pressupost 
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1. Abast del Plec 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques particulars constitueix un conjunt d’instruccions 
pels diferents treballs que s’han de realitzar per dur a terme el Pla d’actuacions. 

 

2. Àmbits de l’actuació 
 

L’àmbit d’actuació és dins el municipi de Montornès del Vallès. 

3. Seguiment i inspecció dels treballs 
 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès designarà a un tècnic que exercirà la funció de tècnic 
de seguiment (i director d’obra). Aquest podrà donar les indicacions particulars precises per 
a concretar aquells detalls que no es trobin reflectits en el present Plec. 

 
L’adjudicatari designarà una persona que assumeixi la realització dels treballs que s’executin 
i que actuï com a representant seu durant l’execució dels mateixos. Aquest serà l'únic 
responsable davant el tècnic de seguiment i haurà d'estar al lloc dels treballs sempre que 
sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions que s'estiguin 
realitzant. 

 

El director d’obra, o persona en qui delegui, podrà realitzar en qualsevol moment visites 
d'inspecció dels treballs. En aquestes visites l’adjudicatari facilitarà al màxim la tasca de 
l'inspector posant a la seva disposició el representant de l'empresa que pugui donar totes les 
dades que permetin realitzar estudis sobre el cost i la rendibilitat dels treballs forestals que 
s'estan realitzant. 

 

4. Horari de treball 
 

L'horari de treballs s'establirà conjuntament amb el director d’obra. Un cop acordat, no es 
podran fer canvis sense avís previ i sempre amb la conformitat del tècnic assignat. 

 

5. Senyalització 
 

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades amb rètols mòbils de treballs 

i/o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant. 
 

6. Execució dels treballs 
 

Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les 
corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques adverses. S’evitarà deixar 

material procedent dels treballs forestals acumulat a les vies de pas fora de l’horari de 
treball. L'aturada de les feines per motius aliens al tècnic de seguiment es comunicarà 
d'immediat al director d’obra per prendre les mesures adients. 

7. Plec de Condicions Tècniques 
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Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin 

acabat la precedent en la seva totalitat, a no ser que el tècnic representant de l’empresa 
contractada ho indiqui de comú acord amb el tècnic de seguiment. 

 
Les màquines avariades s'arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines 
no es vegin endarrerides. 

 

En general, les feines s'hauran de realitzar preferentment dins el període comprés entre el 
15 de setembre i el 31 de març. Aquestes restriccions es faran especialment efectives en 

les àrees en què es detectin interferències amb la reproducció d'espècies animals protegides 
per la  llei, com ara els ocells rapinyaires forestals. 

 
A les zones on es permeti treballar fora d'aquest interval, poden haver altres tipus de 
restriccions: 

 
1. Durant el període d'alt risc d'incendi, del 15 de juny al 15 de setembre, el 

tècnic de l’empresa demanarà l'autorització excepcional per desenvolupar 
feines al bosc sol·licitada per l’empresa al Departament del Medi Natural, tal 
com ve expressat en el capítol 5, article 17 del decret 64/1995, de 7 de març 

publicat en el DOGC núm. 2022 el 10.3.1995. En el supòsit que fos denegada 
aquesta autorització, s'aturarien les feines i es reiniciarien a partir del 15 de 
setembre. En el supòsit que fos autoritzada, caldrà tenir present també 
l'article 18 de l’esmentat decret que fa referència a les mesures 
extraordinàries aplicables quan les circumstàncies meteorològiques siguin 
d'un risc extrem (punt 18.4). En aquest cas, s'aturarien les tasques fins que es 

tornessin a autoritzar per part del Departament del Medi Natural. 
 

2. En cas de treballar durant aquest últim període, l'adjudicatari disposarà, pel 
seu compte, d’un extintor amb base d’aigua per màquina de >10 CV de 

potència, una motxilla de 15 litres d’aigua per vehicle, un batefocs per 
treballador i d'una cisterna d'aigua d’un mínim de 400 litres de capacitat amb 
mànegues i bomba per la prevenció dels focs que es puguin originar per l'ús 
de la maquinària o per imprudència dels treballadors. Aquesta cisterna haurà 
d'estar situada sempre a menys de 500 metres del punt on s'estigui treballant. 
També, i sobretot durant aquest període, les restes vegetals generades seran 

retirades o triturades a diari i les pistes romandran lliures d'obstacles. Així 
mateix, els treballadors i la cisterna hauran d'estar en disposició de col·laborar 
en l'extinció de qualsevol foc que es declari en les rodalies de la zona on 
estiguin treballant si són reclamats pels agents del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació 
han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs 
es desbrossaran el seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna 
resultés trencada es comunicarà immediatament al tècnic de seguiment i s'haurà de reparar i 
col·locar en el mateix lloc on estava. 

 

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins 
l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada per la tala dels arbres es treurà abans de 
començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l’indret més proper al que tenia 

abans de l'actuació. 



Millora del patrimoni natural a l’àmbit dels Turons de les Tres Creus 

 

 

7. Condicions tècniques dels treballs 
 

El conjunt d’actuacions propostes es poden agrupar en els següents treballs de millora: 
 

 Recollida prèvia de residus i d’elements obsolets. 

 Realització de treballs de millora d’habitats forestals i prevenció d’incendis. 

 Conservació de biodiversitat (bassa d’amfibis) 

 Millora d’infraestructures (camí de Can Quirze) 

 Direcció d’obra 

 

7.7.1. Recollida de runes i d’elements obsolets de senyalització i mobiliari 
 

Maquinària 
▪ Camió  
 

Descripció de les operacions 

RECOLLIDA DE DEIXALLES 
Prèviament a qualsevol acció dins la zona d’actuació es farà una recollida de les deixalles 
existents. Posteriorment s’haurà d’apilar i retirar aquestes deixalles i portar-les a la 
deixalleria mitjançant un camió. La retirada de deixalles es farà com a treball previ als 
treballs.  

 
 

7.7.2. Treballs de millora d’habitats forestals i prevenció d’incendis 
 

Maquinària 

▪ Motoserra 
▪ Motodesbrossadora manual 
▪ Desbrossadora de martells 
▪ Estelladora (molí triturador) 
▪ Tractor amb cabrestany 
▪ Camió desembosc 
▪ Camió amb cistella 
 

Descripció de les operacions 

ACLARIDA DE MILLORA: Bosc dens (5,9 ha) 
Es realitzarà una aclarida baixa i de millora del bosc dens amb arbrat d’aspecte arbustiu amb 
ramificacions baixes que esdevenen un risc davant la propagació dels incendis tenint en 
compte a més que ens trobem envoltats de zones industrial. Es troba composat per alzina 
amb roures i pins i espècies accessòries com om, aladern i altres més esporàdiques com 

prunera, figuera, perera.  
 
Els objectius de l’aclarida són:  
- La millora general del bosc en quan estructura, genètica i resistència mecànica. 
- Formació dels peus semiarboris cap a peus arboris realitzant selecció de rebrots i podes. 
- Potenciar la diversitat arbòria (afavorint les espècies menys presents, secundàries per 

augmentar així la resiliència del bosc al canvi climàtic i la biodiversitat (sempre espècies 
autòctones) 

- La prevenció d’incendis. 
- Potenciar els peus més grans i estables (arbres de futur).  
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L’àmbit concret es troba detallat a la cartografia.  
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 Es deixarà un fracció cabuda coberta > 70% en les zones amb distribució uniforme. 
 Es farà una tallada per baix intervenint majoritàriament a nivell de soca i extraient 15 

% d'AB entre totes les espècies, prioritzarem la retirada dels peus de menor diàmetre 
CD<10 i CD10, potenciant al màxim les frondoses i espècies secundàries. 

 Dins de cada soca es seguiran els criteris descrits en l’apartat de selecció de rebrots 
del present plec. 

 De manera general, s’extraurà un 30% de peus de les classe 10 i una millora mínima 
15% dels peus de major diàmetre que causin una densitat excessiva i pitjor 
conformats, morts o malalts no tots.  

 Eliminació de tots els peus de Dn <2,5 cm, respectant aquells amb origen de llavor. 
 En cas que es detectin arbres de grans dimensions CD 30cm o superiors ja siguin 

d’arbres morts de diverses grandàries i estats de descomposició o d’individus amb 
microhàbitats d’interès per a la conservació de la biodiversitat, es deixaran 4-5 
peus/ha, biodiversitat, sempre que no suposin un risc de caiguda per les persones 
(Mínim a 25 m de distància de qualsevol camí). En cas que en alguna zona no n’hi 
hagin d’aquest diàmetre se’n respectaran arbres morts de diàmetres inferiors. 

 Consistirà en un tractament d’intensitat baixa per mantenir una coberta contínua la 
qual ens redueix l’impacte dessecant de la insolació i el vent (i del seu impacte 
mecànic) i garanteix les funcions de connectivitat ecològica. 

 Es preveu una tallada de 150 peus/ha deixant una densitat final de 500 peus/ha. 
 Paral·lelament als treballs d’aclarida, es realitzarà una selecció de tanys, deixant 

entre 2 i 3 tanys/soca i tallant els peus dominats, deformats, torts, inclinats i 
puntisecs seleccionant els tanys més rectes, de major diàmetre i més vigorosos.  

 Sempre s’afavorirà els planifolis enfront els pins amb l’objectiu d’afavorir un bosc mixt. 
 Es deixarà una massa sana i estable. 

 No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc), 
tanmateix els peus tallats es desemboscaran d’acord amb els criteris descrits a 
l’apartat de desembosc del present plec de condicions. 

 Pel que fa les invasores i espècies no desitjades arbòries (acàcia, lledoner...) no se 
n’han observat però en cas que se’n detectin es tallaran el 100%. 

 Les soques de les espècies rebrotadores no desitjades (acàcia, lledoner...) es 
tractaran químicament. 

 En totes les tasques que contemplen els treballs silvícoles caldrà ser molt curós de 
realitzar-los correctament sense malmetre la vegetació (arbres i arbusts) que han de 
romandre al bosc així com realitzar talls nets amb la motoserra i d’acord amb els 
criteris de bones pràctiques especificats en cadascun dels apartats del plec on 
s’especifica cadascuna d’aquestes actuacions. 

 Les restes vegetals es trossejaran amb motoserra o desbrossadora manual.  
 L’àmbit d’actuació es detalla en els plànols adjunts. 

 
 Peus/ha Valors per ha 

Estrat <10 10 15 20 25 30 35 40 >40 Total A.B. Dmitjà m
3
 

Inicial 110 216 306 148 18 4 8 0 0 700 13,7 15,8 48,5 

Final 0 152 240 133 18 4 8 0 0 550 11,5 16,3 41,2 

A tallar 110 64 66 15 0 0 0 0 0 145 2,14 13,7 7,3 
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SELECCIÓ DE REBROTS (ARBRES ADULTS): Zona densa (5,9 ha) i Zona esclarissada 
(4,6 ha) 
La majoria dels peus existents en aquestes zones arbrades provenen de rebrot per tant 

l’aclarida de millora descrita en el present plec consistirà en la selecció de rebrots (al tractar-

se de peus de cert diàmetre no es pot considerar selecció de tanys). Es practicarà una 

selecció de rebrots de >7’5cm de diàmetre). 

 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Deixar d’2 a 4 peus per soca en el cas de que tots els peus siguin menors, en el cas 

de que hi hagin peus de major diàmetre a la soca deixarem 1 peu menor. 

▪ Sempre escollirem els de més diàmetre i alçada i conformació més vertical. El que 

equival a treure entre un 40-80% de peus per soca essent un 40% en el primer cas i 

>40% en el segon. 

▪ Dins una mateixa soca, no eliminar més del 50% dels peus no dominats. 

▪ Es respectaran els arbres més vells, amb més cavitats, etc, amb criteris de millora i 

manteniment de la biodiversitat. 

▪ No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc). 

 
 
SELECCIÓ DE TANYS: Zona densa (5,9 ha) i Zona esclarissada (4,6 ha) 
La regeneració després de la tallada és per rebrot, i hi trobem nombrosos rebrots per soca. 

Es preveu la millora d’aquests bosquets. Es practicarà una selecció de tanys (tots els peus 

menors de rebrot de <7’5cm de diàmetre). 

 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Es farà la selecció de tanys deixant els millors 2 o 3 peus a cada soca. Es tallaran els 
peus dominats, deformats, torts, inclinats i puntisecs i, en igualtat de condicions, se 
seleccionaran els tanys més rectes, de major diàmetre, més vigorosos i oposats dins 
la soca. 

▪ Dins una mateixa soca, no eliminar més del 50% dels peus no dominats 
 

ABATIMENT I PROCESSAT DELS ARBRES 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ L'abatiment dels peus es realitzarà amb motosserra amb un tall net, ben arran de 
terra i sense estripades, per tal que no quedin obstacles que puguin dificultar les 
tasques dels operaris.  

▪ La tallada es farà dirigida, de manera que s’eviti fer danys als arbres o matolls que 
hagin de quedar dempeus. 

▪ Els arbres es processaran en el punt de caiguda desbrancant-los. 

 
 

DESEMBOSC: EXTRACCIÓ DE LA FUSTA I DE LA LLENYA 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ La fusta o llenya s’extraurà i trossejarà en parts que no superaran els 2,20 metres de 
longitud 

▪ Es deixarà la fusta i/o llenya a peu de camí apte pel seu transport en les zones 
accessibles. Es col·locarà ben apilada sense afectar el trànsit de vehicles i persones 
pels camins adjacents. 
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PODA BAIXA 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 
▪ En general es farà una poda baixa fins un màxim de 2 metres (com a norma general) 
▪ No es podarà més d’un terç (1/3) de l'altura de l'arbre per tal de què hi hagi un 

equilibri entre la part aèria i la radicular. 
▪ Es tindrà cura de tallar les branques per l’arruga cicatritzant del tronc, ja que l'oclusió 

és més ràpida i s’eviten malalties, realitzant un tall net. 
▪ Mai es podarà arran d’escorça ni es deixaran tocons de més de 5 cm. 
▪ El període òptim de realització serà a finals d’hivern que hi ha parada vegetativa però 

al cap de poc ja comença el creixement i cicatritzen les ferides. 
 
 

PODES ALTES: Zona densa (5,9 ha) i Zona esclarissada (4,6 ha) 
La poda alta es farà puntualment en arbres singulars (3-4 peus/ha) que prèviament es 

marcaran, principalment arbres de grans diàmetres i vora del camí. Té com a objectiu la 

seguretat de les persones, millorar la qualitat morfològica de l’arbre i/o el seu aspecte 

paisatgístic. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ La poda es realitzarà amb motoserra de pèrtiga. 
▪ En general es farà una poda alta de fins un màxim de 4 metres (com a norma 

general), dels peus de l’entorn del camí d’accés. 
▪ No es podarà més d’un terç (1/3) de l'altura de l'arbre per tal de què hi hagi un 

equilibri entre la part aèria i la radicular. 
▪ Es tindrà cura de tallar les branques per l’arruga cicatritzant del tronc, ja que l'oclusió 

és més ràpida i s’eviten malalties, realitzant un tall net. 
▪ Mai es podarà arran d’escorça ni es deixaran tocons de més de 5 cm. 

 
 

ELIMINACIÓ MANUAL RESTES VEGETALS: Zona densa (3,3 ha) i Zona esclarissada 
(2,6 ha) 
Les restes vegetals procedents de la tallada i processat dels arbres, de la poda, que estiguin 

més allunyades de 20m dels camins que no es puguin eliminar mecànicament, s’eliminaran 

amb motoserra i desbrossadora manual. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 30 cm de llargada per 5 cm 
d’amplada i es distribuirà homogèniament per la mateixa zona de manera que no es 
produeixin acumulacions de més de 50 cm d’espessor. 

▪ L’eliminació de les restes serà mitjançant trituració amb motoserra o desbrossadora 
manual, de manera que les restes es trossegin a parts de 50 cm de llargària i es 
deixin en contacte amb el terra. Aquests casos es decidiran conjuntament amb el 
tècnic de seguiment 

▪ L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines d’aclarida i poda, de 
manera que no es produeixin acumulacions al bosc de restes vegetals sense triturar 
durant més de 2 o 3 dies.  

▪ Durant el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per a 
triturar. 

▪ Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 
d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 
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TRITURACIÓ DE RESTES VEGETALS: Vores dels camins de la zona densa (2,6 ha) i de 
la Zona esclarissada (2 ha). 
Les restes vegetals procedents de la tallada i processat dels arbres, de la poda s’hauran 

d’eliminar amb Trituració directa in situ amb una màquina estelladora en els 20 m a banda i 

banda dels camins. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 15-20 cm de llargada per 5 cm 
d’amplada i es distribuirà homogèniament per la mateixa zona de manera que no es 
produeixin acumulacions de més de 50 cm d’espessor.  

▪ L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines silvícoles, de manera que 
no es produeixin acumulacions al bosc de restes vegetals sense triturar durant més 
de 2 o 3 dies.  

▪ Durant el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per a 
triturar. 

▪ Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 
d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 

▪ La delimitació d’aquesta actuació es detalla a la cartografia. 
 
 

RECUPERACIÓ D’HERBASSARS: Estassada mecanitzada (1,35 ha) 
L’estassada es realitzarà a les zones de matollar per potenciar els herbassars com espais 
oberts creant una mosaic d’hàbitats diferent, potenciant la fauna associada.  
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 L’estassada serà selectiva fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu 
del 35% de la superfície respectant petits gurps d’arbusts ben conformats. 

 L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, respectant i 
prioritzant les espècies de producció de fruit. 

 L’estassada tindrà com a objectius el de potenciar l’estrat herbaci.  
 Es respectaran els marges i ecotons amb el bosc que presentin una bona composició 

i estructura herbàcia i arbustiva (tret d’aquelles zones d’espècies invasores). 
 Especialment en marges, i sempre que es pugui, es respectaran els exemplars 

d’espècies significatives en aquesta zona, com són les rosàcies productores de fruit 
(arç, aranyoner, pomera, ametller, etc). 

 Les restes originades es trituraran in situ. 
 L’estassada es realitzarà mecànicament amb desbrossadora de cadenes o martells o 

amb tanqueta amb un posterior repàs manual. A les zones que es detecti risc 
d’erosió, inestabilitat o amb poca cobertura de vegetació es realitzarà amb mitjans 
manuals, per evitar malmetre el terreny.  

 Es respectaran tots els arbusts protegits. 
 Les zones amb risc d’erosió és mantindran parcialment sense estassar com pot ser 

en els torrents i recs. 
 

OBERTURA DE FRANJA DE BAIXA COMBUSTIBILITAT: (0,68 ha) 
Es realitzarà l’obertura d’una franja perimetral de baixa combustibilitat amb una amplada de 
25 metres a comptar del límit urbanitzat al perímetre del Turó de les Tres Creus, en totes 
aquelles zones on no existeixi franja actualment. 
Consta d’una massa forestal amb arbrat adult de poca densitat, amb alguns peus puntuals 
amb ramificacions baixes que esdevenen un risc davant la propagació dels incendis tenint 

en compte a més que ens trobem envoltats de zones industrial. Es troba composat per 
alzina, roures i pins i espècies accessòries com om, aladern i altres més esporàdiques com 
prunera, figuera, perera.  
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Els objectius de la franja són:  
- Complir la legislació vigent. 
- Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones urbanitzades cap a les de sòl 

rústic, i viceversa. 
- Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre del nucli de població. 
- Formació dels peus semiarboris cap a peus arboris realitzant selecció de rebrots i podes 

baixes. 
- Potenciar els peus més grans i estables (arbres de futur).  
L’àmbit concret es troba detallat a la cartografia.  
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 
 Les zones amb >20% d’arbrat adult (diàmetre més de 15 cm), es seguiran els criteris 

següents: 
• Es deixarà un fracció cabuda coberta de l’arbrat <35% en les zones amb 

distribució uniforme. 
• Densitat de peus màxima: 150 peus/ha, que equival a una distància 

mínima entre peus restants de 8 metres. 
• Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 4 metres. 
• Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 

metres. 
• Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar. 

 Les zones amb < 20% d’arbrat adult (diàmetre menys de 15 cm), es seguiran els 
criteris següents: 

• Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una 
distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb 
l’arbrat adult  

• Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 
metres. 

• Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar. 
 A les zones d'actuació on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc 

d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda 
coberta entre el 40-60%. 

 Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en 
compte el següent ordre de prioritat (de primers a últims a tallar) en funció dels 
criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (Pinus halepensis), Pi pinyer (Pinus pinea), Pinassa 
(Pinus nigra), Pinastre (Pinus pinaster), Alzina (Quercus ilex), Roure (Quercus sp.), 
altres planifolis. 

 Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, així com grups 
d’arbres, sempre que la distància entre les capçades d’aquest individu o conjunt i les 
capçades d’altres arbres sigui major o igual a 10 metres. 

 En la tallada s’afavoriran els peus més ben conformats, més rectes, vigorosos i de 
major diàmetre, tallant els peus dominats, deformats, torts, inclinats i puntisecs. 

 Paral·lelament als treballs de tallada d’arbres es realitzarà, la poda baixa dels arbres 
restants, l’eliminació de les restes vegetals procedents de les tales i les podes, i 
l’estassada mecanitzada i selectiva de matoll. Els criteris tècnics de cadascuna 
d’aquestes actuacions es detalla a l’apartat corresponent del present plec. 

 Es deixarà una massa sana i estable. 
 No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc), 

tanmateix els peus tallats es desemboscaran d’acord amb els criteris descrits a 
l’apartat de desembosc del present plec de condicions. 

 Pel que fa les invasores i espècies no desitjades arbòries (acàcia, lledoner...) no se 
n’han observat però en cas que se’n detectin es tallaran el 100%. 

 Les soques de les espècies rebrotadores no desitjades (acàcia, lledoner...) es 
tractaran químicament. 

 En totes les tasques que contemplen els treballs silvícoles caldrà ser molt curós de 
realitzar-los correctament sense malmetre la vegetació (arbres i arbusts) que han de 
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romandre al bosc així com realitzar talls nets amb la motoserra i d’acord amb els 
criteris de bones pràctiques especificats en cadascun dels apartats del plec on 
s’especifica cadascuna d’aquestes actuacions. 

 Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són 
aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies 
elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint 
els criteris descrits en l'apartat d’arbres especials del present plec de condicions 
tècniques. 

 L’àmbit d’actuació es detalla en els plànols adjunts. 
 

MANTENIMENT DE FRANJA DE BAIXA COMBUSTIBILITAT: (3,5 ha) 
Les zones executades actualment cal realitzar el manteniment ja que algunes presenten 
arbrat que cal aclarir i podar i arbusts desenvolupats. 
 
Els objectius de la del manteniment són:  
- Complir la legislació vigent. 
- Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones urbanitzades cap a les de sól 

rústic, i viceversa. 

- Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre del nucli de població. 
- Potenciar els peus més grans i estables (arbres de futur).  
L’àmbit concret es troba detallat a la cartografia.  
 
Com a criteris generals han de mantenir l’estructura establerta per normativa que consta de: 

 Les zones amb >20% d’arbrat adult (diàmetre més de 15 cm), es seguiran els criteris 
següents: 

• Es deixarà un fracció cabuda coberta de l’arbrat <35% en les zones amb 
distribució uniforme. 

• Densitat de peus màxima: 150 peus/ha, que equival a una distància 
mínima entre peus restants de 8 metres. 

• Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 4 metres. 
• Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 

metres. 
• Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar. 

 Les zones amb < 20% d’arbrat adult (diàmetre menys de 15 cm), es seguiran els 
criteris següents: 

• Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una 
distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb 
l’arbrat adult  

• Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 
metres. 

• Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar. 
 A les zones d'actuació on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc 

d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda 
coberta entre el 40-60%. 

 Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en 
compte el següent ordre de prioritat (de primers a últims a tallar) en funció dels 
criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (Pinus halepensis), Pi pinyer (Pinus pinea), Pinassa 
(Pinus nigra), Pinastre (Pinus pinaster), Alzina (Quercus ilex), Roure (Quercus sp.), 
altres planifolis. 

 Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, així com grups 
d’arbres, sempre que la distància entre les capçades d’aquest individu o conjunt i les 
capçades d’altres arbres sigui major o igual a 10 metres. 

 En la tallada s’afavoriran els peus més ben conformats, més rectes, vigorosos i de 
major diàmetre, tallant els peus dominats, deformats, torts, inclinats i puntisecs. 

 Paral·lelament als treballs de tallada d’arbres es realitzarà, la poda baixa dels arbres 
restants, l’eliminació de les restes vegetals procedents de les tales i les podes, i 



Millora del patrimoni natural a l’àmbit dels Turons de les Tres Creus 

 

 

l’estassada mecanitzada i selectiva de matoll. Els criteris tècnics de cadascuna 
d’aquestes actuacions es detalla a l’apartat corresponent del present plec. 

 Es deixarà una massa sana i estable. 
 No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc), 

tanmateix els peus tallats es desemboscaran d’acord amb els criteris descrits a 
l’apartat de desembosc del present plec de condicions. 

 Pel que fa les invasores i espècies no desitjades arbòries (acàcia, lledoner...) no se 
n’han observat però en cas que se’n detectin es tallaran el 100%. 

 Les soques de les espècies rebrotadores no desitjades (acàcia, lledoner...) es 
tractaran químicament. 

 En totes les tasques que contemplen els treballs silvícoles caldrà ser molt curós de 
realitzar-los correctament sense malmetre la vegetació (arbres i arbusts) que han de 
romandre al bosc així com realitzar talls nets amb la motoserra i d’acord amb els 
criteris de bones pràctiques especificats en cadascun dels apartats del plec on 
s’especifica cadascuna d’aquestes actuacions. 

 Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són 
aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies 
elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint 
els criteris descrits en l'apartat d’arbres especials del present plec de condicions 
tècniques. 

 L’àmbit d’actuació es detalla en els plànols adjunts. 
 
 

ESTASSADA MECANITZADA: Franges baixa combustibilitat (4,1 ha) 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 
 Les zones amb >20% d’arbrat adult (diàmetre més de 15 cm), es seguiran els criteris 

següents: 
• L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a 

obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%. 
 

 Les zones amb < 20% d’arbrat adult (diàmetre menys de 15 cm), es seguiran els 
criteris següents: 

• En les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins 
a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la 
superfície 

 
 L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre 

següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs 
(Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus 
unedo), i arbusts de fruit. 

 L’estassada es realitzarà mecànicament amb desbrossadora de cadenes o 
Martells o amb tanqueta amb un posterior repàs manual. A les zones que es detecti 
risc d’erosió, inestabilitat o amb poca cobertura de vegetació es realitzarà amb 
mitjans manuals, per evitar malmetre el terreny.  

 Es respectaran tots els arbusts protegits. 
 A les zones on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc 

d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de 
cabuda coberta mínima del 45-50%. 

 Les restes originades es trituraran in situ. 
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ELIMINACIÓ MECANITZADA DE RESTES VEGETALS: Franges baixa 
combustibilitat (4,1 ha) 
Les restes vegetals procedents de la tallada i processat dels arbres, de la poda, i estassada 

de les franges de baixa combustibilitat, s’hauran d’eliminar amb tractor amb molí triturador o 

trituradora de martells o tanqueta. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 30 cm de llargada per 5 cm 
d’amplada i es distribuirà homogèniament per la mateixa zona de manera que no es 
produeixin acumulacions de més de 50 cm d’espessor. 

▪ En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona. 
▪ L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines d’aclarida, poda i de 

manera que no es produeixin acumulacions al bosc de restes vegetals sense triturar 
durant més de 2 o 3 dies.  

▪ Quan no es pugui mecanitzar, l’eliminació de les restes petites serà mitjançant 
trituració amb motoserra o desbrossadora manual. 

▪ Durant el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per a 
triturar. 

▪ Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 
d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 

 

ABATIMENT I PROCESSAT D’ARBRES ESPECIALS. Franges baixa combustibilitat (4 
ut) 
Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com 

habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun 

dany i resulta especialment costosa. D’aquets arbres se’n localitzen a la zona est de l’ambit 

d’actuació sota la línia elèctrica en el tram d’obertura de franja. Les característiques de 

l’entorn determinen el mètode d’execució, en cas que no sigui possible l’abatiment de l’arbre 

dirigit, es realitzarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ En cas de l’abatiment dirigit l’operació s’efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb 
un lligament de l'arbre mitjançant un cable o subjectat a un tractor o tanqueta amb 
cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de 
l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m de 
la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es realitza la tallada amb una motoserra. 

▪ L'abatiment de l’arbre mitjançant cistella mecànica i motoserra consisteix en anar 
tallant l’arbre en porcions des de la part més alta lligant les parts tallades per no 
malmetre les infraestructures fins a tenir tallat l’arbre al complet (arran de soca) 

▪ Es realitza la tallada amb una motserra. Posteriorment, es procedeix al 
desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada 
acumulades. 

▪ La soca es realitzarà un tall net, ben arran de terra i sense estripades, per tal que no 
quedin obstacles que puguin dificultar les tasques dels operaris i el posterior ús 
públic.  

▪ S’evitarà fer danys als arbres o matolls que hagin de quedar dempeus. 

▪ Es realitzarà un desembosc de la fusta i trituració de brancada. 
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ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES 
Les espècies invasores a eliminar són la canya (Arundo donax), l’Agave (Agave americana),  

Miraguà fals (Araujia sericifera) i arbòries invasores com l’acàcia (Robinia pseudoacacia) o 

altres no desitjades com el lledoner (Celtis australis), que tot i que no està en el llistat 

d’espècies invasores, té un caràcter molt invasor i es podria convertir en espècie dominant 

desplaçant a la diversitat actual formada per roure, alzina, pi, aurons, etc. Cada espècie 

rebrà un tractament diferenciat.  

 

Eliminació de canya (Arundo donax) (150 m²) 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 L’eliminació de canya es realitzarà amb mitjans mecànics i consistirà en l’arrencada 
amb retroexcavadora de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de 60 cm. 

 Caldrà tenir especial cura en l’excavació extraient en la mesura que sigui possible 
només els rizomes i conservant la primera capa de sòl (important per la posterior 
recuperació del recobriment vegetal). 

 Posteriorment es realitzarà un repàs manual amb motodesbrossadora. 
 Cal tenir present que els residus vegetals retirats ocupen molt volum (part aèria + la 

capa de rizomes). Aquests seran carregats a un camió i transportat a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus. 

 L’eradicació de la canya ha de dur-se a terme fora dels mesos de nidificació de les 
aus. Tot i que està comprovat que la Arundo donax no és un refugi de fauna comú, 

en zones on no hi ha cap alternativa podria ser-ho. 
 Es tindrà especial cura amb el moviments de terres contaminades amb rizomes de 

canya evitant recol·locar-les en altres zones on podrà establir-se un nou nucli de 
canyes. 

 Cal retirar tots els fragments que espontàniament s’han desprès de la planta mare.  
 La superfície afectada per l’eliminació de canya queda denudada exposada a 

qualsevol tipus de pertorbació (reintroducció d’espècies invasores o erosió), així 
doncs un cop acabats els treballs d’arrencada i perfilat del talús es realitzarà una 
sembra manual d’herbàcies rústiques, corronat posterior i reg. 

 La ubicació es detalla a la cartografia, tanmateix s’hi durant l’obra se’n localitzen mes 
nuclis també seran eliminats. 
 

Eliminació de l’atzavara (Agave americana) (50 m²) 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 L’eliminació de l’atzavara es realitzarà mitjançant l’arrencada (planta+rizoma) dels 

peus més petits i mitjançant l’aplicació localitzada de glifosat amb perforació 
preferentment a la base del tronc principal o a les primeres bifurcacions amb trepant i 
injecció del producte herbicida en les plantes més grans.  

 A les plantes més grans, abans d'aplicar els fitocides, s'han de retirar dues o tres 
fulles per accedir fins a l'ull i la base de la planta. Les fulles tallades es retiraran de la 
zona o es deixaran amuntegades perquè s'assequin. 

 Els treballs es duran a terme amb eines com podalls o serres de poda, i els operaris 
hauran de portar guants, roba que els cobreixi tot el cos i ulleres per evitar possibles 
lesions per punxades i irritacions a la pell produïdes per contacte amb el làtex de la 
planta. 

 La perforació per aplicar el producte serà a la soca amb un trepant amb una broca 
gran (8/10) es barrinaran orificis oblics d'uns 45◦, de 4 cm de profunditat, a la base 

dels troncs. 
 Es recomana de fer les injeccions d'herbicida amb una xeringa autodosificadora 

(utilitzada en veterinària per a la medicació del bestiar) perquè l'aplicació sigui neta i 
precisa. En cada orifici practicat s’injectarà en una sola passada dos mil·lilitres de 
solució de Glifosat diluït amb aigua al 9 %. 

 El tractament s’ha de realitzar fora de l’època hivernal per tal que les plantes mostrin 

activitat vegetativa. 
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 Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 
d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 

 Els treballs s’executaran d’acord amb les normes principals reguladores de les 
espècies invasores i de l’ús de productes fitosanitaris en l'àmbit internacional, estatal 
i català. 

 Les zones d’actuació es detallen a la cartografia. 

 
Eliminació de Miraguà fals (Araujia sericifera) (300 m²) 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 Es tracta d’una espècie invasora i molt agressiva ja que competeix, desplaça i 
impedeix la regeneració de vegetació nativa. A més emet un làtex verinós i molt 
irritant si entra en contacte amb la pell o els ulls. 

 L’eliminació biològica no es coneix i la química només es recomana en llocs on no es 
pugui afectar vegetació natural propera.  

 El mètode de lluita més eficaç i recomanable, encara que molt costós, és l'eliminació 

manual de les plantes. Que consta en arrencar les plàntules i els individus joves i 
talant per la base les tiges dels exemplars adults. Totes les restes de plantes han de 
ser retirats i destruïts, especialment els fruits carregats de llavors.  

 Els operaris que facin la tasca han de protegir els seus mans amb guants, ja que la 
planta emet un làtex molt irritant en entrar en contacte amb la pell o amb els ulls. 

 Els treballs es duran a terme amb eines com podalls o serres de poda, i els operaris 

hauran de portar guants, roba que els cobreixi tot el cos i ulleres per evitar possibles 
lesions per punxades i irritacions a la pell produïdes per contacte amb el làtex de la 
planta. 

 El tractament s’ha de realitzar fora de l’època hivernal per tal que les plantes mostrin 
activitat vegetativa. 

 Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 

d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 

 Els treballs s’executaran d’acord amb les normes principals reguladores de les 
espècies invasores i de l’ús de productes fitosanitaris en l'àmbit internacional, estatal 
i català. 

 Les zones d’actuació es detallen a la cartografia. 
 
Eliminació d’acàcia i espècies arbòries no desitjades (lledoner, troana...) 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Apareixen diferents bosquets o soles en la zona d’actuació. 
▪ Es farà una eliminació de tots els peus (erradicació) mitjançant tallada amb 

motosserra de la planta. 
▪ La millor època per tallar arbres no desitjables és de d’abril a setembre ja que l’arbre 

està en ple funcionament i per tant l’afectació/debilitament de la soca és major) 
▪ L’eliminació serà química mitjançant l’aplicació d’herbicida. Tallar i pintar soca abans 

de 15 minuts (per ser efectiu). Veure taula següent: 
 
 Quadre resum tractaments químics. 

ESPÈCIE TRACTAMENT 

Peu 
adult 

Tallar tronc i aplicar a la base just després de tallar Garlon GS (150cc/1 
l gasoil), usant pinzell (màxim 15  minuts dps tallada) 

Rebrots Tallar rebrot (50cm altura) i aplicar en el tall just després de tallar 
Garlon GS (150cc/1 l gasoil), usant pinzell (màxim 15 minuts dps 
tallada) 

Plàntules Tractar amb Garlon GS% (10cc/1 l aigua) amb motxilla (evitar contacte 
a altres plantes i els dies de vent) 
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Es tindrà especial cura en seguir totes les normes de seguretat per a la seva  aplicació i 
s’informarà als possibles usuaris. Se seguiran les normes d’aplicació i recomanacions del  
fabricant. 

 
 

MESURES D’ACABAMENT DELS TREBALLS  
 

S’entendrà per mesures d’acabament dels treballs, les següents actuacions: 
 

▪ La poda dels arbres que hagin estat afectats per l’abatiment dels arbres. 
▪ La retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres 
▪ La reparació de tots els danys que s’hagin produït amb l’actuació. 
▪ L’extracció i apilat a peu de camí de tota la brossa i runa que es pugui trobar en  

l’actuació. 
 
 

7.7.3. Conservació de biodiversitat (bassa d’amfibis) 
 

Maquinària 
▪ Motodesbrossadora manual 
▪ Martell trencador manual 
▪ Retroexcavadora mixta 

 
Descripció de les operacions 

CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA D’ALIMENTACIÓ DE LA BASSA 
Consisteix en la instal·lació d’una arqueta seguida d’un tub soterrat per la conducció de 
l’aigua des del dipòsit Henkel cap a la bassa d’amfibis. 
 
Com a criteris generals se seguiran les recomanacions següents: 

▪ Es desbrossarà la zona del traçat del tub ocupada actualment per matollar i l’entorn 
immediat per poder executar correctament els treballs. 

▪ S’excavarà un clot amb mitjans manuals al peu del dipòsit Henkel per la col·locació 

d’una arqueta prefabricada de formigó de 30x30x33cm amb tapa practicable a la part 
superior d'acer galvanitzat.  

▪ S’excavarà una rasa amb mitjans mecànics des del dipòsit fins a la bassa d’amfibis. 

▪ S’anivellarà l'arqueta i es col·locarà el tub d’alimentació al fons de la rasa de (tub de 
100mm de diàmetre i fins a 15 m de llarg) amb una pendent constant fins a la bassa. 

Inclosos tots els accessoris i connexions a punt de posar la instal·lació en servei. 
▪ Previ a col·locació del tub s’extrauran les roques i pedres de dimensions més grans i 

es farà una capa base de terres seleccionades (fines) que no malmetin el tub. 
▪ El reblert i compactació també es realitzarà amb materials seleccionats de la pròpia 

obra. 
▪ Es realitzarà el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb terres de 

la pròpia excavació i anivellament de l'entorn. 
▪ S’instal·laran els materials i mecanismes de captació per al subministrament i 

entrada de l'aigua a la bassa.  
▪ L’entrada d’aigua es regularà amb la instal·lació d’una boia de regulació d'entrada 

d'aigua amb protecció de xapa d'acer inoxidable.  
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CONSTRUCCIÓ DE BASSA PER A AMFIBIS 
La creació de bassa per a amfibis ha de permetre la pervivència de les espècies que 
necessiten un cicle vital més llarg o tardà de les presents a la zona. 
 
Com a criteris generals se seguiran les recomanacions següents: 

▪ Es desbrossarà la zona de construcció de la bassa ocupada actualment per matollar i 

l’entorn immediat per poder executar correctament els treballs. 
▪ La bassa serà permanent i s’alimentarà d’aigua del dipòsit Henkel mitjançant un tub 

soterrat. 

▪ S’excavarà un clot amb forma de mongeta o ronyó de 2,5 m de llarg i 1,5 d’ample. 
▪ Les dimensions són 2 metres de diàmetre de mitjana i 0,3 m de profunditat màxima. 

▪ Els marges tindran un pendent de 0,5/1 (H/V) a la part inferior i de 3/1 (H/V) a la part 
superior. 

▪ Dimensions bassa: 1 m3 aprox. 

▪ Es realitzarà amb pala i cullera de retroexcavadora. 

▪ El material d’excavació servirà per omplir els clots creats en l’entorn immediat a la 
bassa. 

▪ Es preveu el revestiment de la bassa amb formigó amb fibres sintètiques i ben lliscat 

▪ Al construir la bassa es crearà un punt més baix al cantó del terraplé per tal de que 

faci de sobreeixidor i s’escoli per sobre el terreny. 
▪ En cas d’existir les espècies autòctones en la zona de la creació de la bassa, seran 

prèviament retirades i posteriorment plantades al perímetre de la bassa 
(trasplantament). Es farà amb la cullera de la retroexcavadora i repàs amb eines 

manuals. 
▪ El tub d’alimentació anirà enterrat fins arribar a cota de la part superior de la bassa.  

 

 

7.7.4. Millora d’infraestructures (camí de Can Quirze) 
 
S’actuarà per reduir l’impacte visual d’aquest camí lineal i d’elevat pendent mitjançant una 
modificació parcial del traçat als extrems i l’arranjament del tram central, 
 
Maquinària 

 Retroexcavadora  
 Toro i/o pala carregadora 
 Rodillo compactador 
 Tractor agrícola amb cultivador 

 
Descripció de les operacions 

MODIFICACIÓ DE TRAÇAT ALS EXTREMS DEL CAMÍ DE SANT QUIRZE (35 ml) 
El camí d’accés del sud de l’espai (camí de Can Quirze) presenta un traçat lineal a través 
d’una pendent elevada fet que suposa un impacte visual i en episodis de pluja l’aigua el 
malmet completament.  
Es preveu la ocultació del camí mitjançant una modificació parcial del traçat als extrems, 
consistent en la construcció d’un gir a cada extrem amb l’objectiu de: 
- Disminuir la pendent inicial i final. 
- Ocultar la visual actual.  
- Reduir la distància de pendent elevat.  
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 La construcció dels girs als extrems presenten una longitud de 10 ml a l’extrem 

superior i 25 ml al inferior. 
 Els girs es realitzaran a l’oest del camí, d’acord amb la cartografia adjunta. 
 El radi de gir mínim serà de 10m.  
 Els treballs de modificació del traçat en la retirada de la vegetació de l’ample 
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d’afectació del camí, l’excavació de la plataforma amb mitjans mecànics i el perfilat i 
adequació final amb retroexcavadora i corro compactador. El camí tindrà una 
amplada de 3-3,5 m. 

 Tota la franja i límits d’ocupació es senyalitzaran per tal d’evitar que la maquinària 
afecti qualsevol terreny fora dels límits estrictes d’ocupació final del camí. 

 Es realitzarà l’arrabassament de la coberta vegetal en tot l’ample d’afectació. 
S’eliminaran els arbres, arbusts i herbàcies de l’àmbit d’actuació i es realitzarà una 
poda baixa dels peus adjacents. Aquesta es realitzarà amb mitjans manuals 
mitjançant motodesbrossadora amb capçal de fil o disc.  

 En el cas de retirada dels arbres es realitzarà l’abatiment cap a l’interior de la zona 

d’actuació per evitar malmetre la vegetació adjacent. Les restes vegetals de 
l’abatiment, poda i desbrossada seran eliminades mitjançant la trituració in-situ. Pel 
que fa a l’arrencada de soques és realitzarà durant els treballs d’excavació de la 
caixa del vial. 

 S’obrirà la caixa del camí de 4 metres d’amplada eliminant tota la vegetació existent.   
 L’excavació es farà amb retroexcavadora en desmunt de 1-1,5m d’alçada de talussos. 
 S’extrauran les soques, roques i qualsevol altre material orgànic o mineral que pugui 

perjudicar les obres. S’eliminaran les soques i arrels de més de 10 cm de diàmetre 
com a mínim en una profunditat superior a 50 cm per sota la rasant d’excavació per 
tal d’evitar futures irregularitats en el ferm. 

 La capa de terra mineral sobrant de l’excavació es destinarà al terraplenat i 
anivellament final de la plataforma del camí. 

 La capa de terra vegetal juntament amb les restes de trituració de les soques, es 
reservarà apilada a l’obra per poder estendre en els talussos resultants. 

 El ferm serà de terra del lloc, les terres resultants de l’excavació s’utilitzaran en la 
mateixa obra per l’anivellament de la plataforma i perfilat de talussos. No es preveu 
l’aport ni sobrants de terra. 

 Es farà una passada de retroexcavadora per allisar el ferm, retirar pedres i eliminar   

possibles xaragalls. També es realitzarà el perfilat i refinament de talussos. 
 La inclinació màxima dels talussos serà de 3:2 
 El ferm serà de terra i es compactarà amb rodillo compactador. 
 El pendent d’accés màxim de la via serà del 15%. 
 El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la 

plataforma. 

 El ferm es construirà amb el material seleccionat de l’obra amb un ample de 3-3,5 m i 
amb una pendent d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma. 

 Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua 
de la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix 
material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació en el 
sentit descendent de la via.  

 La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que 
lleugerament obliqua per afavorir el drenatge. 

 La distància màxima entre trenques de 25 metres. 
 Aquests treballs es realitzaran en sec.  
 S’adoptaran mesures per tal de conduir les persones visitants de l’espai a transcórrer 

pel nou camí construït i no pas pel antic. El traçat antic s’hi realitzarà una 

descompactació del sòl per afavorir la germinació d’espècies vegetals mitjançant un 
tractor amb un cultivador de discos (en terrenys durs o pedregosos), per assolir 
profunditats de treball de 20 a 30 cm en un total de 25 ml. I també es col·locarà 
restes de vegetació de l’obertura del camí i algunes soques com element dissuasiu 
(troncs, branques o elements d’anàloga naturalesa). 
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ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE SANT QUIRZE (90 ml) 
Es preveu l’arranjament del tram central del camí i la recuperació de les cunetes amb 
basses de laminació que existien previ a l’últim manteniment del vial amb l’objectiu: 
- Evitar l’erosió del camí deguda a l’escorrentia superficial.  

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 Es farà una passada de retroexcavadora per allisar el ferm, retirar pedres i eliminar 

xaragalls. També es realitzarà el perfilat i refinament de talussos. 
 El ferm serà de terra i es compactarà amb rodillo compactador.  
 Cal preveure el drenatge de l’escorrentia pel que s’evitarà l’anivellament amb pendents 

inferiors al 2%. 
 Es construiran i recuperaran les trenques de drenatge. Consistiran en una franja ondulada 

transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida 
d’una elevació en el sentit descendent de la via.  

 La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament 
obliqua per afavorir el drenatge cap al lateral del camí on es farà una mica de clot que actuï 
com a basseta de laminació. 

 La distància màxima entre trenques de 25 metres 
 Aquests treballs es realitzaran en sec.   
 Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 

d’accidents i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per al pas de les 
persones. 

 
 

7.7.5. Direcció d’obra 
Es preveu la una direcció tècnica de l’obra per un tècnic extern ja que ens trobem en un 
entorn fràgil, amb elevat ús públic i que engloba el jaciment arqueològic de Mons 
Observans, qualificat com a Bé Natural d’Interès Nacional (BCIN). 
 

 

8.1. Amidament i abonament dels treballs 
 

Abans de començar una zona de treball, es replantejaran sobre el terreny les superfícies 
objectes de l’actuació. Un cop acabada l'actuació, el director d’obra i l'encarregat de 
l’empresa contractada ratificaran conjuntament les mesures finals de les superfícies 
treballades. El treballs se certificaran mensualment per superfícies totalment acabades. 

 
 

8.2. Personal dels treballs 
 

L'equip de personal que realitzarà els treballs serà el proposat pel contractista en la 
documentació aportada en l'oferta que es presenti. No podrà fer-se cap modificació sense 
l'aprovació del tècnic de seguiment, per tal que estigui assabentat en tot moment del 
personal que hi ha estat treballant. 

 
El tècnic de seguiment es reserva el dret de fer retirar de l'equip de treball aquell treballador 
o  treballadors del contractista, la presència dels quals sigui perjudicial per la bona marxa 
dels treballs. 

 
 

8.3. Maquinària 
 

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i 
acomplir tots els requisits legals necessaris per a efectuar els treballs descrits. 
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8.4. Responsabilitats 
 

L'adjudicatari es farà totalment responsable de tots els danys que pugui ocasionar en el 
desenvolupament d'aquests treballs, incloent els danys produïts a terceres persones com a 
conseqüència de la realització dels treballs, quedant així mateix obligat a la seva restitució. 

 
L’adjudicatari restarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà 
tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball. 

 
 

8.5. Incompliment dels punts anteriors 
 

L'incompliment de qualsevol de les clàusules anteriors donarà lloc a l'aturament dels treballs 
fins que el tècnic de seguiment consideri solucionat el problema. 
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II. PRESSUPOST 

 
1. Justificació de preus. 
2. Amidaments. 
3. Quadre de preus 

4. Pressupost d’execució per contracte. 
5. Resum del pressupost.



Justificació d'elements
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 31/08/23

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,42h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,24h Oficial 2a jardinerA012P200

 €35,34h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €14,69h Peó eventual empresa professional (amb les
càrregues socials incloses)

A016V000

 €25,13h Cap de colla de forestalA03-I7VU

 €23,17h ManobreA0D-0007

 €23,47h Manobre especialistaA0E-000A

 €27,19h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €23,85h Oficial 1a forestalA0F-IAVV

 €18,07h h d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesCMEJ0001

 €19,24h h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

CMEJ0002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 31/08/23

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,71h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €16,55h Corró vibratori autopropulsat, de 2450kg d'amplada de
treball 100cm

C13350C0

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €88,75h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 tC139-00LH

 €5,57h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €62,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €50,49h Camió per a transport de 20 tC154-003K

 €40,00h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €22,32h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

C15I-00JZ

 €4,51h Regle vibratoriC20K-00DP

 €45,00h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

CMET0001

 €4,00h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

CR112500

 €45,00h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

CR11D403

 €45,00h Equip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins
a 50 kW

CR11Q021

 €48,84h Tractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

CR11-I7X6

 €47,88h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

CR121600

 €36,33h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.2 a 1.79 m

CR21-0066

 €3,41h MotoserraCRE0-00C0

 €5,46h Motoserra de pèrtigaCRE0-MZBK

 €0,95h Perxa i xerrac per poda en alçadaCRE21000

 €2,99h MotoserraCRE23000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 31/08/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,61t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €100,14m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

B060-2CGL

 €58,00t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28U1

 €23,00t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

B2RA-28UY

 €24,60u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
30x30x33 cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 10 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de reixa practicable.

BD31-20GP

 €4,18kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00

 €86,73l Producte herbicida residualBRL1-0TY4

 €12,42l Producte herbicidaBRLA1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €70,00h Camió gòndola per le transport de maquinària.CGON1122 Rend.: 1,000P- 1

 €2.000,53ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb
motosserra, en forest de densitat alta. Tallada de peus
sobrants sobretot a nivell de soca per selecció de
rebrots i poda de branques baixes fins a 2m dels
arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de
l'arbre, desbrancatge, despuntat, i desembosc amb
tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les
zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.
També s'inclou la selecció de tanys dels peus de
frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3
tanys/soca. 

CME00007 Rend.: 1,003P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

612,54237/R 18,0700034,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh

575,47358/R 19,2400030,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

h

Subtotal... 1.188,01595 1.188,01595
Maquinària:

538,38485/R 45,0000012,000CMET0001 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

h

178,86341/R 2,9900060,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 717,24826 717,24826
Altres:

% 95,263211.905,264205,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 95,26321 95,26321

COST DIRECTE 2.000,52742

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.000,52742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €449,84ha Eliminació de restes de la tallada i la poda amb
desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, en
fragments < 30cm. 

CME00009 Rend.: 1,001P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

288,83117/R 18,0700016,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh

76,88312/R 19,240004,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

h

Subtotal... 365,71429 365,71429
Maquinària:

63,93606/R 4,0000016,000CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

Subtotal... 63,93606 63,93606
Altres:

% 20,19357429,650434,70%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,19357 20,19357

COST DIRECTE 449,84392

0,00%DESPESES INDIRECTES

449,84392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €900,26ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb
motosserra, en forest de densitat baixa. Tallada de
peus sobrants sobretot a nivell de soca per selecció de
rebrots i poda de branques baixes fins a 2m dels
arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de
l'arbre, desbrancatge, despuntat, i desembosc amb
tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les
zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.
També s'inclou la selecció de tanys dels peus de
frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3
tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

CME00012 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

289,12000/R 18,0700016,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh

307,84000/R 19,2400016,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

h

Subtotal... 596,96000 596,96000
Maquinària:

184,95000/R 45,000004,110CMET0001 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

h

83,72000/R 2,9900028,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 268,67000 268,67000
Altres:

% 34,62520865,630004,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 34,62520 34,62520

COST DIRECTE 900,25520

0,00%DESPESES INDIRECTES

900,25520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,47m2 Tractament herbicida, perforació amb trepant i
aplicació del glifosat en l'atzavara. El preu inclou la
retirada de tots els fragments que s'han desprès
esporàdicament o intencionadament per arribar a l'eix
principal de la planta, la perforació amb trepant i
l'aplicació del producte herbicida. Inclou l'arrencada
(planta+rizoma) dels individus d'atzavara més petits i
transport a dipòsit controlat.

CMEAG002 Rend.: 0,800P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75063/R 28,010000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,55375/R 24,860000,050A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,30438 3,30438
Materials:

1,1178012,420000,090BRLA1000 =xProducte herbicidal

Subtotal... 1,11780 1,11780
Altres:

% 0,044224,422001,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04422 0,04422

COST DIRECTE 4,46640

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,46640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €900,49ha Eliminació de restes forestals de zona densa
mitjançant molí triturador de les restes vegetals dels
laterals del camí

CMEMT002 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

225,49150/R 14,6900015,350A016V000 =xPeó eventual empresa professional (amb les
càrregues socials incloses)

h

Subtotal... 225,49150 225,49150
Maquinària:

675,00000/R 45,0000015,000CR11Q021 =xEquip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins
a 50 kW

h

Subtotal... 675,00000 675,00000

COST DIRECTE 900,49150

0,00%DESPESES INDIRECTES

900,49150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €537,21ha Eliminació de restes forestals de zona claramitjançant
molí triturador de les restes vegetals dels laterals del
camí

CMEMT003 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

132,21000/R 14,690009,000A016V000 =xPeó eventual empresa professional (amb les
càrregues socials incloses)

h

Subtotal... 132,21000 132,21000
Maquinària:

405,00000/R 45,000009,000CR11Q021 =xEquip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins
a 50 kW

h

Subtotal... 405,00000 405,00000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 537,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

537,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €850,00ut Subministrament i col.locació dels mecanismes de
captacions per al subministrament i entrada de l'aigua
a la bassa i desguàs. Clau de pas per a canonada de
100 mm dn, reduccions, colzes de 90º, brides
d'ancoratge i tub de PVC de dn 100 mm i fins a 15 m
de longitud per l'alimentació, amb boia de regulació
d'entrada d'aigua amb protecció de xapa d'acer
inoxidable. Inclou tot el connexionat a punt de posar la
instal·lació en servei.

EPDF2015 Rend.: 1,000P- 8

 €1,82m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, sembrada amb mitjans manuals, en
un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior 

ER71221K Rend.: 0,700P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88031/R 28,010000,022A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,07497/R 26,240000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

0,71029/R 24,860000,020A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,66557 1,66557
Materials:

0,125404,180000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,12540 0,12540

0,024981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,81595

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,81595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,51u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m
d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb
escala o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ
marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes
vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i
s'estendran in situ en contacte amb el sól.

ERE61140 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,84280/R 35,340000,420A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

10,44120/R 24,860000,420A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 25,28400 25,28400
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

1,68000/R 4,000000,420CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

1,91100/R 5,460000,350CRE0-MZBK =xMotoserra de pèrtigah

1,25580/R 2,990000,420CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 4,84680 4,84680

0,379261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,51006

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,51006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,75m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa

FR111000 Rend.: 0,070P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40014/R 28,010000,001A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,84114/R 24,860000,008A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,24128 3,24128
Maquinària:

0,45714/R 4,000000,008CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

Subtotal... 0,45714 0,45714

0,048621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,74704

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,74704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00ha Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65
CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb
una amplària de treball d'1,5 a 2 m i un pendent del 12
al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina,
sense recollir la brossa

FR116341 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

499,99500/R 45,0000011,111CR11D403 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

h

Subtotal... 499,99500 499,99500

COST DIRECTE 499,99500

0,00%DESPESES INDIRECTES

499,99500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,77m2 Arrencada manual de Miraguà dels individus joves i tall
per la base les tiges dels exemplars adults, càrrega
sobre camió i transport a restes de plantes en planta
de compostage de residus vegetals bruts.

FR11R15B Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68550/R 27,420000,025A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,68550 0,68550
Maquinària:

0,50490/R 50,490000,010C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 0,50490 0,50490
Materials:

0,5800058,000000,010B2RA-28U1 =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 0,58000 0,58000

COST DIRECTE 1,77040

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,77040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.300,00ha Desbrossada i eliminació de restes vegetals de la
tallada amb mitjans mecànics. Consistent en una
tanqueta o tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència
amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més
de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim
de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

FRCQ6342 Rend.: 0,100P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6.300,00000/R 45,0000014,000CR11D403 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

h

Subtotal... 6.300,00000 6.300,00000

COST DIRECTE 6.300,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.300,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
i compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,85423/R 65,710000,013C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh



Projecte de millora del patrimoni natural a l´àmbit dels Turons de les Tres Creus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,34755/R 16,550000,021C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 2450kg d'amplada de

treball 100cm
h

Subtotal... 1,20178 1,20178

COST DIRECTE 1,20178

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,20178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97m3 Restauració de talussos amb terra vegetal i trituració
de soques procedents de l'esbrossada per reutilitzar
com adob en la mateixa obra.

G2411230 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,13900/R 56,950000,020C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,83040/R 47,880000,080CR121600 =xTractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

h

Subtotal... 4,96940 4,96940

COST DIRECTE 4,96940

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,96940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €800,27ha Manteniment de Franja de baixa combustibilitat
consistent en l'estassada selectiva reduint el
recobriment de matollar fins a un 30% i la trituració de
les restes vegetals amb mitjans mecànics en les zones
accessibles i manuals en la resta. Les restes vegetals
es trituraran a unes dimensions màximes de 20-30 cm
de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà
homogèniament en el terreny.
també s'inclou la tallada puntual i selectiva d'arbres per
tal de complir amb les distàncies establertes a la
normativa, seguit del desbrancatge i despuntalament,
poda baixa fins a 2,2 m dels arbres restants sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i desembosc amb
tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les
zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.

MFBCCME2 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

146,90000/R 14,6900010,000A016V000 =xPeó eventual empresa professional (amb les
càrregues socials incloses)

h

146,36700/R 18,070008,100CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh

38,48000/R 19,240002,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

h

Subtotal... 331,74700 331,74700
Maquinària:

180,00000/R 45,000004,000CMET0001 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

h



Projecte de millora del patrimoni natural a l´àmbit dels Turons de les Tres Creus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
180,00000/R 45,000004,000CR11Q021 =xEquip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins

a 50 kW
h

77,74000/R 2,9900026,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 437,74000 437,74000
Altres:

% 30,77948769,487004,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 30,77948 30,77948

COST DIRECTE 800,26648

0,00%DESPESES INDIRECTES

800,26648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.703,72ha Obertura de Franja de baixa combustibilitat en zona
amb obstacles, consistent en la tallada selectiva
d'arbres deixant una densitat final de 150 p/ha,
desbrancatge i despuntalament, poda baixa fins a 2,2
m dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada
de l'arbre i desembosc amb tractor i cabrestany a
50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També inclou
l'estassada selectiva reduint el recobriment de matollar
fins a un 30% i la trituració de les restes vegetals amb
mitjans mecànics en les zones accessibles i manuals
en la resta. Les restes vegetals es trituraran a unes
dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5
cm d'amplada i es distribuirà homogèniament en el
terreny.

OFBCCME1 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

323,18000/R 14,6900022,000A016V000 =xPeó eventual empresa professional (amb les
càrregues socials incloses)

h

397,54000/R 18,0700022,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh

384,80000/R 19,2400020,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

h

Subtotal... 1.105,52000 1.105,52000
Maquinària:

630,00000/R 45,0000014,000CMET0001 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

h

675,00000/R 45,0000015,000CR11Q021 =xEquip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins
a 50 kW

h

164,45000/R 2,9900055,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 1.469,45000 1.469,45000
Altres:

% 128,748502.574,970005,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 128,74850 128,74850

COST DIRECTE 2.703,71850

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2.703,71850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,00u Tallada controlada d'arbre gran o especial d'alçària fins
a 15-20m i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al
medi natural, amb mitjans mecànics i manuals,
consistent en l'abatiment dirigit amb un lligament de
l'arbre mitjançant un cable o subjectat a un tractor o
tanqueta amb cabrestant. En cas que no sigui possible
l’abatiment de l’arbre dirigit, es realitzarà mitjançant
una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.

P21R0-8CME Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,71188/R 25,130000,1875A03-I7VU =xCap de colla de forestalh

23,85000/R 23,850001,000A0F-IAVV =xOficial 1a forestalh

Subtotal... 28,56188 28,56188
Maquinària:

105,11604/R 22,320004,7095C15I-00JZ =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

h

39,07200/R 48,840000,800CR11-I7X6 =xTractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

h

6,82000/R 3,410002,000CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 151,00804 151,00804

0,428431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,99835

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,99835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,52m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
per l'arrencada de la canya i el rizoma a una
profunditat mitjana de 0,6 m amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Perfilat final del talús i transport
en planta de compostage de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no
perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, , amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

P221H-ADE2 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23170/R 23,170000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,23170 0,23170
Maquinària:

0,17750/R 88,750000,002C139-00LH =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 th

0,50490/R 50,490000,010C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 0,68240 0,68240
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
40,6000058,000000,700B2RA-28U1 =xDisposició controlada en planta de compostage de

residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 40,60000 40,60000

0,003481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,51758

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,51758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m3 Excavació en zona de desmunt, amb mitjans mecànics
per l'obertura de camí de 3 m d'amplada en terreny
compacte i rocòs de resistència a la compressió baixa
(5 a 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i repartiment de terres per
l'anivellament i acabat final a l'obra.

P221H-EL6C Rend.: 0,600P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38617/R 23,170000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,38617 0,38617
Maquinària:

3,99375/R 88,750000,027C139-00LH =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 3,99375 3,99375

0,005791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,38571

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,38571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,82m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

P221I-8GY8 Rend.: 0,400P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24063/R 23,170000,125A0D-0007 =xManobreh

7,33438/R 23,470000,125A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 14,57501 14,57501
Maquinària:

1,74063/R 5,570000,125C13A-00FP =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

11,28281/R 62,250000,0725C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 13,02344 13,02344
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0,218631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,81708

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,81708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,12m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

P2R6-4I5N Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,27736/R 94,890000,024C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

13,24000/R 40,000000,331C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 15,51736 15,51736
Materials:

27,6000023,000001,200B2RA-28UY =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

t

Subtotal... 27,60000 27,60000

COST DIRECTE 43,11736

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,11736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,76ut Subministrament i instal·lació d'arqueta de
300x300x330 mm amb tapa practicable a la part
superior d'acer galvanitzat. Inclou l'excavació manual
per col·locació d'arqueta, la instal·lació i anivellament
de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el
reblert lateral amb terres de la propia excavació i
anivellament de l'entorn.

PAAREK11 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

139,02000/R 23,170006,000A0D-0007 =xManobreh

163,14000/R 27,190006,000A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 302,16000 302,16000
Materials:



Projecte de millora del patrimoni natural a l´àmbit dels Turons de les Tres Creus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,6000024,600001,000BD31-20GP =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de

30x30x33 cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 10 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de reixa practicable.

u

Subtotal... 24,60000 24,60000

COST DIRECTE 326,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.100,95ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ
consistent en l'excavació de terreny amb
retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de
profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques
ben lliscat i acabats manuals de perilat i anivellament
de l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 /
IIIa + E, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

PBADBCME1 Rend.: 0,870P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

213,05747/R 23,170008,000A0D-0007 =xManobreh

250,02299/R 27,190008,000A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 463,08046 463,08046
Maquinària:

572,41379/R 62,250008,000C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,77586/R 4,510001,500C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 580,18965 580,18965
Materials:

0,66366110,610000,006B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

50,07000100,140000,500B060-2CGL =xFormigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

m3

Subtotal... 50,73366 50,73366

6,946211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.100,94998

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.100,94998COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €841,41ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies
invasores i rebrotadores mitjançant l'aplicació manual
de ´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant
pinzell (màxim 15 minuts dps tallada), amb mitjans
manuals.

PGARLCME1 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

658,08000/R 27,4200024,000A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 658,08000 658,08000
Materials:

173,4600086,730002,000BRL1-0TY4 =xProducte herbicida residuall

Subtotal... 173,46000 173,46000

9,871201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 841,41120

0,00%DESPESES INDIRECTES

841,41120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,75m3 Recollida manual de residus en la zona de treballPR12-CME1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,13000/R 27,420001,500A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 41,13000 41,13000

0,616951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,74695

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,74695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,98m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de
1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %

PR25-DOFD Rend.: 0,200P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,98091/R 36,330000,0054CR21-0066 =xTractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.2 a 1.79 m

h

Subtotal... 0,98091 0,98091

COST DIRECTE 0,98091

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,98091COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 31/08/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.556,69ha Abatiment d'arbres de l'ample d'afectació de la pista i
poda de branques baixes dels peus adjacents al traçat,
apilat i triturat de restes vegetals

PRE61140 Rend.: 0,450P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.141,33333/R 35,3400040,000A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

2.209,77778/R 24,8600040,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5.351,11111 5.351,11111
Maquinària:

19,00000/R 0,950009,000CRE21000 =xPerxa i xerrac per poda en alçadah

106,31111/R 2,9900016,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 125,31111 125,31111

80,266671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.556,68889

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.556,68889COST EXECUCIÓ MATERIAL



Amidaments
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AMIDAMENTS Pàg.:31/08/23 1Data:

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Recollida manual de residus en la zona de treball1 PR12-CME1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

2 P2R6-4I5N

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS FORESTALS I MILLORACAPÍTOL 02
ZONES DENSESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest de densitat alta. Tallada de peus sobrants sobretot a
nivell de soca per selecció de rebrots i poda de branques baixes fins a 2m dels arbres restants sense superar 1/3 de
l'alçada de l'arbre, desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones
accessibles amb maquinària, fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels peus de frondoses
(alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca. 

1 CME00007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats (ha)

C#*D#*E#*F#2 Bosc dens 5,900 5,900

TOTAL AMIDAMENT 5,900

ha Eliminació de restes de la tallada i la poda amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, en fragments < 30cm. 2 CME00009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 ha

C#*D#*E#*F#2 Eliminació de restes manual en bosc
dens

3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

ha Eliminació de restes forestals de zona densa mitjançant molí triturador de les restes vegetals dels laterals del camí3 CMEMT002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats (ha)

C#*D#*E#*F#2 Marges camí zona densa (20 m per
banda)

2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

EUR
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u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa,
per a millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran en
fragments < 20cm i s'estendran in situ en contacte amb el sól.

4 ERE61140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 peus/ha Sup (ha)

C#*D#*E#*F#2 Poda de millora paisatgística zona
densa

3,000 6,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS FORESTALS I MILLORACAPÍTOL 02
ZONES CLARESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest de densitat baixa. Tallada de peus sobrants sobretot a
nivell de soca per selecció de rebrots i poda de branques baixes fins a 2m dels arbres restants sense superar 1/3 de
l'alçada de l'arbre, desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones
accessibles amb maquinària, fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels peus de frondoses
(alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

1 CME00012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats (ha)

C#*D#*E#*F#2 Zona clara 4,600 4,600

TOTAL AMIDAMENT 4,600

ha Eliminació de restes de la tallada i la poda amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, en fragments < 30cm. 2 CME00009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 ha

C#*D#*E#*F#2 Eliminació de restes manual en bosc
dens

2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa,
per a millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran en
fragments < 20cm i s'estendran in situ en contacte amb el sól.

3 ERE61140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 peus/ha Sup (ha)

C#*D#*E#*F#2 Poda de millora paisatgística zona clara 3,000 3,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

ha Eliminació de restes forestals de zona claramitjançant molí triturador de les restes vegetals dels laterals del camí4 CMEMT003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Àrea (ha)

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Marges camí zona clara (20 m per
banda)

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS FORESTALS I MILLORACAPÍTOL 02
HERBASSARSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ha Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària
de treball d'1,5 a 2 m i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

1 FR116341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Àrea (ha)

C#*D#*E#*F#2 superficie herbassars 1,350 1,350

TOTAL AMIDAMENT 1,350

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS FORESTALS I MILLORACAPÍTOL 02
FRANJA DE BAIXA COMBUSTIBILITATTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ha Obertura de Franja de baixa combustibilitat en zona amb obstacles, consistent en la tallada selectiva d'arbres deixant una
densitat final de 150 p/ha, desbrancatge i despuntalament, poda baixa fins a 2,2 m dels arbres restants sense superar 1/3
de l'alçada de l'arbre i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També inclou l'estassada selectiva reduint el recobriment de matollar fins a un 30% i la
trituració de les restes vegetals amb mitjans mecànics en les zones accessibles i manuals en la resta. Les restes vegetals
es trituraran a unes dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà homogèniament en
el terreny.

1 OFBCCME1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Sup (ha)

C#*D#*E#*F#2 Superfície obertura franja 0,680 0,680

TOTAL AMIDAMENT 0,680

ha Manteniment de Franja de baixa combustibilitat consistent en l'estassada selectiva reduint el recobriment de matollar fins
a un 30% i la trituració de les restes vegetals amb mitjans mecànics en les zones accessibles i manuals en la resta. Les
restes vegetals es trituraran a unes dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà
homogèniament en el terreny.
també s'inclou la tallada puntual i selectiva d'arbres per tal de complir amb les distàncies establertes a la normativa, seguit
del desbrancatge i despuntalament, poda baixa fins a 2,2 m dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.

2 MFBCCME2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Sup (ha)

C#*D#*E#*F#2 Superfície manteniment 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

EUR
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u Tallada controlada d'arbre gran o especial d'alçària fins a 15-20m i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al medi
natural, amb mitjans mecànics i manuals, consistent en l'abatiment dirigit amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable
o subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. En cas que no sigui possible l’abatiment de l’arbre dirigit, es realitzarà
mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.

3 P21R0-8CME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Arbres especials 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS FORESTALS I MILLORACAPÍTOL 02
ELIMINACIÓ D'INVASORESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, per l'arrencada de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de
0,6 m amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Perfilat final del talús i transport en planta de compostage de residus
vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, , amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

1 P221H-ADE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Sup (m2) Profunditat (m) % planta

C#*D#*E#*F#2 Sup canya 150,000 0,600 0,550 49,500

TOTAL AMIDAMENT 49,500

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, sembrada amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior 

2 ER71221K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Àrea Total

C#*D#*E#*F#2 Restauració zona eliminació canya 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Tractament herbicida, perforació amb trepant i aplicació del glifosat en l'atzavara. El preu inclou la retirada de tots els
fragments que s'han desprès esporàdicament o intencionadament per arribar a l'eix principal de la planta, la perforació
amb trepant i l'aplicació del producte herbicida. Inclou l'arrencada (planta+rizoma) dels individus d'atzavara més petits i
transport a dipòsit controlat.

3 CMEAG002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Àrea

C#*D#*E#*F#2 Superfície atzavara 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Arrencada manual de Miraguà dels individus joves i tall per la base les tiges dels exemplars adults, càrrega sobre camió i
transport a restes de plantes en planta de compostage de residus vegetals bruts.

4 FR11R15B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Àrea (m²) Total

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Superfície 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores mitjançant l'aplicació manual de ´´Garlon GS
(150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15  minuts dps tallada), amb mitjans manuals.

5 PGARLCME1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superficie (ha) %

C#*D#*E#*F#2 0,250 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

PRESSUPOST  OBRA 01
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITATCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa1 FR111000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 superficie (m2)

C#*D#*E#*F#2 Entorn bassa amfibis 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

2 P221I-8GY8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Longitud rasa (m) 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Subministrament i instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm amb tapa practicable a la part superior d'acer galvanitzat.
Inclou l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la instal·lació i anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per
adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb terres de la propia excavació i anivellament de l'entorn.

3 PAAREK11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministrament i col.locació dels mecanismes de captacions per al subministrament i entrada de l'aigua a la bassa i
desguàs. Clau de pas per a canonada de 100 mm dn, reduccions, colzes de 90º, brides d'ancoratge i tub de PVC de dn
100 mm i fins a 15 m de longitud per l'alimentació, amb boia de regulació d'entrada d'aigua amb protecció de xapa d'acer
inoxidable. Inclou tot el connexionat a punt de posar la instal·lació en servei.

4 EPDF2015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en l'excavació de terreny amb retroexcavadora de clot de
2m de diàmetre i 40 cm de profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques ben lliscat i acabats manuals de perilat
i anivellament de l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portland.

5 PBADBCME1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Bassa d'amfibis d'obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  OBRA 01
MILLORA D'INFRAESTRUCTURES (CAMÍ CAN QUIRZE)CAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ha Abatiment d'arbres de l'ample d'afectació de la pista i poda de branques baixes dels peus adjacents al traçat, apilat i
triturat de restes vegetals

1 PRE61140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample pas a ha

C#*D#/E#2 Nou traçat 35,000 4,000 10.000,000 0,014

TOTAL AMIDAMENT 0,014

ha Desbrossada i eliminació de restes vegetals de la tallada amb mitjans mecànics. Consistent en una tanqueta o tractor de
47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària
de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

2 FRCQ6342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

V C#*D#*E#*F#1 01.04/PRE61140 Abatiment d'arbres,
poda i eliminació de restes

0,014 0,014

TOTAL AMIDAMENT 0,014

m3 Excavació en zona de desmunt, amb mitjans mecànics per l'obertura de camí de 3 m d'amplada en terreny compacte i
rocòs de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
repartiment de terres per l'anivellament i acabat final a l'obra.

3 P221H-EL6C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Excavació caixa camí 35,000 4,000 1,500 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM4 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Repàs tram camí existent 90,000 3,000 270,000

C#*D#*E#*F#3 Repàs tram construit 35,000 3,000 105,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 375,000

m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i
equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %

5 PR25-DOFD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llaurada camí antic 25,000 3,500 87,500

TOTAL AMIDAMENT 87,500

h Camió gòndola per le transport de maquinària.6 CGON1122

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m3 Restauració de talussos amb terra vegetal i trituració de soques procedents de l'esbrossada per reutilitzar com adob en la
mateixa obra.

7 G2411230

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Talussos 35,000 1,200 0,500 2,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

EUR
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P-1 CGON1122 h Camió gòndola per le transport de maquinària. 70,00 €

(SETANTA EUROS)

P-2 CME00007 ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest de densitat alta. Tallada de
peus sobrants sobretot a nivell de soca per selecció de rebrots i poda de branques baixes fins
a 2m dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, desbrancatge, despuntat, i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels peus de frondoses
(alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca.

2.000,53 €

(DOS MIL EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 CME00009 ha Eliminació de restes de la tallada i la poda amb desbrossadora manual de braç capçal de
fil/disc, en fragments < 30cm.

449,84 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 CME00012 ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest de densitat baixa. Tallada
de peus sobrants sobretot a nivell de soca per selecció de rebrots i poda de branques baixes
fins a 2m dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, desbrancatge,
despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones
accessibles amb maquinària, fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels peus
de frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

900,26 €

(NOU-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-5 CMEAG002 m2 Tractament herbicida, perforació amb trepant i aplicació del glifosat en l'atzavara. El preu
inclou la retirada de tots els fragments que s'han desprès esporàdicament o intencionadament
per arribar a l'eix principal de la planta, la perforació amb trepant i l'aplicació del producte
herbicida. Inclou l'arrencada (planta+rizoma) dels individus d'atzavara més petits i transport a
dipòsit controlat.

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 CMEMT002 ha Eliminació de restes forestals de zona densa mitjançant molí triturador de les restes vegetals
dels laterals del camí

900,49 €

(NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 CMEMT003 ha Eliminació de restes forestals de zona claramitjançant molí triturador de les restes vegetals
dels laterals del camí

537,21 €

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-8 EPDF2015 ut Subministrament i col.locació dels mecanismes de captacions per al subministrament i
entrada de l'aigua a la bassa i desguàs. Clau de pas per a canonada de 100 mm dn,
reduccions, colzes de 90º, brides d'ancoratge i tub de PVC de dn 100 mm i fins a 15 m de
longitud per l'alimentació, amb boia de regulació d'entrada d'aigua amb protecció de xapa
d'acer inoxidable. Inclou tot el connexionat a punt de posar la instal·lació en servei.

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-9 ER71221K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, sembrada amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 ERE61140 u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de
l'arbre, amb escala o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director
facultatiu de l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i s'estendran in situ
en contacte amb el sól.

30,51 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-11 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 FR116341 ha Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim
de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-13 FR11R15B m2 Arrencada manual de Miraguà dels individus joves i tall per la base les tiges dels exemplars
adults, càrrega sobre camió i transport a restes de plantes en planta de compostage de
residus vegetals bruts.

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 FRCQ6342 ha Desbrossada i eliminació de restes vegetals de la tallada amb mitjans mecànics. Consistent
en una tanqueta o tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i
amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un
pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

6.300,00 €

(SIS MIL TRES-CENTS EUROS)

P-15 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-16 G2411230 m3 Restauració de talussos amb terra vegetal i trituració de soques procedents de l'esbrossada
per reutilitzar com adob en la mateixa obra.

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 MFBCCME2 ha Manteniment de Franja de baixa combustibilitat consistent en l'estassada selectiva reduint el
recobriment de matollar fins a un 30% i la trituració de les restes vegetals amb mitjans
mecànics en les zones accessibles i manuals en la resta. Les restes vegetals es trituraran a
unes dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà
homogèniament en el terreny.
també s'inclou la tallada puntual i selectiva d'arbres per tal de complir amb les distàncies
establertes a la normativa, seguit del desbrancatge i despuntalament, poda baixa fins a 2,2 m
dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i desembosc amb tractor i
cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a
carregador.

800,27 €

(VUIT-CENTS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-18 OFBCCME1 ha Obertura de Franja de baixa combustibilitat en zona amb obstacles, consistent en la tallada
selectiva d'arbres deixant una densitat final de 150 p/ha, desbrancatge i despuntalament,
poda baixa fins a 2,2 m dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També inclou l'estassada selectiva reduint el recobriment de
matollar fins a un 30% i la trituració de les restes vegetals amb mitjans mecànics en les
zones accessibles i manuals en la resta. Les restes vegetals es trituraran a unes dimensions
màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà homogèniament en el
terreny.

2.703,72 €

(DOS MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 P21R0-8CME u Tallada controlada d'arbre gran o especial d'alçària fins a 15-20m i diàmetre superior a 40 cm
en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, consistent en l'abatiment
dirigit amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable o subjectat a un tractor o tanqueta amb
cabrestant. En cas que no sigui possible l’abatiment de l’arbre dirigit, es realitzarà mitjançant
una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)
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P-20 P221H-ADE2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, per l'arrencada de la canya i el rizoma
a una profunditat mitjana de 0,6 m amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Perfilat final
del talús i transport en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, , amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus

41,52 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, amb mitjans mecànics per l'obertura de camí de 3 m
d'amplada en terreny compacte i rocòs de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i repartiment de terres per
l'anivellament i acabat final a l'obra.

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

27,82 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 P2R6-4I5N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km. Inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus, per a seguretat i salut

43,12 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-24 PAAREK11 ut Subministrament i instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm amb tapa practicable a la part
superior d'acer galvanitzat. Inclou l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la instal·lació i
anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb terres
de la propia excavació i anivellament de l'entorn.

326,76 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 PBADBCME1 ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en l'excavació de terreny amb
retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de profunditat, revestida amb formigó de
fibres sintètiques ben lliscat i acabats manuals de perilat i anivellament de l'entorn del
perímetre.
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

1.100,95 €

(MIL  CENT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 PGARLCME1 ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores mitjançant
l'aplicació manual de ´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15
minuts dps tallada), amb mitjans manuals.

841,41 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 PR12-CME1 m3 Recollida manual de residus en la zona de treball 41,75 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7
a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un
pendent inferior al 12 %

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 PRE61140 ha Abatiment d'arbres de l'ample d'afectació de la pista i poda de branques baixes dels peus
adjacents al traçat, apilat i triturat de restes vegetals

5.556,69 €

(CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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hCGON1122 Camió gòndola per le transport de maquinària.P- 1  €70,00

Sense descomposició 70,00 €

haCME00007 Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest de densitat
alta. Tallada de peus sobrants sobretot a nivell de soca per selecció de
rebrots i poda de branques baixes fins a 2m dels arbres restants sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, desbrancatge, despuntat, i desembosc
amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles
amb maquinària, fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels
peus de frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca. 

P- 2  €2.000,53

Altres conceptes 2.000,53 €

haCME00009 Eliminació de restes de la tallada i la poda amb desbrossadora manual de
braç capçal de fil/disc, en fragments < 30cm. 

P- 3  €449,84

Altres conceptes 449,84 €

haCME00012 Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest de densitat
baixa. Tallada de peus sobrants sobretot a nivell de soca per selecció de
rebrots i poda de branques baixes fins a 2m dels arbres restants sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, desbrancatge, despuntat, i desembosc
amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles
amb maquinària, fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels
peus de frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou
tallada d'arbres a lligar.

P- 4  €900,26

Altres conceptes 900,26 €

m2CMEAG002 Tractament herbicida, perforació amb trepant i aplicació del glifosat en
l'atzavara. El preu inclou la retirada de tots els fragments que s'han desprès
esporàdicament o intencionadament per arribar a l'eix principal de la planta,
la perforació amb trepant i l'aplicació del producte herbicida. Inclou
l'arrencada (planta+rizoma) dels individus d'atzavara més petits i transport a
dipòsit controlat.

P- 5  €4,47

BRLA1000 Producte herbicida  €1,11780
Altres conceptes 3,35 €

haCMEMT002 Eliminació de restes forestals de zona densa mitjançant molí triturador de les
restes vegetals dels laterals del camí

P- 6  €900,49

Altres conceptes 900,49 €

haCMEMT003 Eliminació de restes forestals de zona claramitjançant molí triturador de les
restes vegetals dels laterals del camí

P- 7  €537,21

Altres conceptes 537,21 €

utEPDF2015 Subministrament i col.locació dels mecanismes de captacions per al
subministrament i entrada de l'aigua a la bassa i desguàs. Clau de pas per a
canonada de 100 mm dn, reduccions, colzes de 90º, brides d'ancoratge i tub
de PVC de dn 100 mm i fins a 15 m de longitud per l'alimentació, amb boia
de regulació d'entrada d'aigua amb protecció de xapa d'acer inoxidable.
Inclou tot el connexionat a punt de posar la instal·lació en servei.

P- 8  €850,00

Sense descomposició 850,00 €

m2ER71221K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment
de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, sembrada amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior 

P- 9  €1,82

BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

 €0,12540

Altres conceptes 1,69 €
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uERE61140 Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3
de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ
marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran
en fragments < 20cm i s'estendran in situ en contacte amb el sól.

P- 10  €30,51

Altres conceptes 30,51 €

m2FR111000 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de
fil o disc, sense recollir la brossa

P- 11  €3,75

Altres conceptes 3,75 €

haFR116341 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m i un
pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa

P- 12  €500,00

Altres conceptes 500,00 €

m2FR11R15B Arrencada manual de Miraguà dels individus joves i tall per la base les tiges
dels exemplars adults, càrrega sobre camió i transport a restes de plantes en
planta de compostage de residus vegetals bruts.

P- 13  €1,77

B2RA-28U1 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una
densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

 €0,58000

Altres conceptes 1,19 €

haFRCQ6342 Desbrossada i eliminació de restes vegetals de la tallada amb mitjans
mecànics. Consistent en una tanqueta o tractor de 47,8 kW (65 CV) de
potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5
a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25
%, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

P- 14  €6.300,00

Altres conceptes 6.300,00 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

P- 15  €1,20

Altres conceptes 1,20 €

m3G2411230 Restauració de talussos amb terra vegetal i trituració de soques procedents
de l'esbrossada per reutilitzar com adob en la mateixa obra.

P- 16  €4,97

Altres conceptes 4,97 €

haMFBCCME2 Manteniment de Franja de baixa combustibilitat consistent en l'estassada
selectiva reduint el recobriment de matollar fins a un 30% i la trituració de les
restes vegetals amb mitjans mecànics en les zones accessibles i manuals en
la resta. Les restes vegetals es trituraran a unes dimensions màximes de
20-30 cm de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà homogèniament en
el terreny.
també s'inclou la tallada puntual i selectiva d'arbres per tal de complir amb les
distàncies establertes a la normativa, seguit del desbrancatge i
despuntalament, poda baixa fins a 2,2 m dels arbres restants sense superar
1/3 de l'alçada de l'arbre i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels
camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.

P- 17  €800,27

Altres conceptes 800,27 €
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haOFBCCME1 Obertura de Franja de baixa combustibilitat en zona amb obstacles,
consistent en la tallada selectiva d'arbres deixant una densitat final de 150
p/ha, desbrancatge i despuntalament, poda baixa fins a 2,2 m dels arbres
restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i desembosc amb tractor i
cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària,
fins a carregador. També inclou l'estassada selectiva reduint el recobriment
de matollar fins a un 30% i la trituració de les restes vegetals amb mitjans
mecànics en les zones accessibles i manuals en la resta. Les restes vegetals
es trituraran a unes dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm
d'amplada i es distribuirà homogèniament en el terreny.

P- 18  €2.703,72

Altres conceptes 2.703,72 €

uP21R0-8CME Tallada controlada d'arbre gran o especial d'alçària fins a 15-20m i diàmetre
superior a 40 cm en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i
manuals, consistent en l'abatiment dirigit amb un lligament de l'arbre
mitjançant un cable o subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. En
cas que no sigui possible l’abatiment de l’arbre dirigit, es realitzarà mitjançant
una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.

P- 19  €180,00

Altres conceptes 180,00 €

m3P221H-ADE2 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, per l'arrencada de la
canya i el rizoma a una profunditat mitjana de 0,6 m amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Perfilat final del talús i transport en planta de
compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, , amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus

P- 20  €41,52

B2RA-28U1 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una
densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

 €40,60000

Altres conceptes 0,92 €

m3P221H-EL6C Excavació en zona de desmunt, amb mitjans mecànics per l'obertura de camí
de 3 m d'amplada en terreny compacte i rocòs de resistència a la compressió
baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
repartiment de terres per l'anivellament i acabat final a l'obra.

P- 21  €4,39

Altres conceptes 4,39 €

mP221I-8GY8 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 22  €27,82

Altres conceptes 27,82 €

m3P2R6-4I5N Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus, per a seguretat i salut

P- 23  €43,12

B2RA-28UY Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus, per a
seguretat i salut

 €27,60000

Altres conceptes 15,52 €

utPAAREK11 Subministrament i instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm amb tapa
practicable a la part superior d'acer galvanitzat. Inclou l'excavació manual per
col·locació d'arqueta, la instal·lació i anivellament de l'arqueta, el perfilat
manual per adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb terres de la propia
excavació i anivellament de l'entorn.

P- 24  €326,76
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 31/08/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BD31-20GP Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides

interiors, i 3,5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 10 cm de diàmetre
a 3 cares, inclosa tapa de reixa practicable.

 €24,60000

Altres conceptes 302,16 €

utPBADBCME1 Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en l'excavació
de terreny amb retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de
profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques ben lliscat i acabats
manuals de perilat i anivellament de l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa i
vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

P- 25  €1.100,95

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,66366

B060-2CGL Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E

 €50,07000

Altres conceptes 1.050,22 €

haPGARLCME1 Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores
mitjançant l'aplicació manual de ´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar,
usant pinzell (màxim 15  minuts dps tallada), amb mitjans manuals.

P- 26  €841,41

BRL1-0TY4 Producte herbicida residual  €173,46000
Altres conceptes 667,95 €

m3PR12-CME1 Recollida manual de residus en la zona de treballP- 27  €41,75

Altres conceptes 41,75 €

m2PR25-DOFD Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una
amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %

P- 28  €0,98

Altres conceptes 0,98 €

haPRE61140 Abatiment d'arbres de l'ample d'afectació de la pista i poda de branques
baixes dels peus adjacents al traçat, apilat i triturat de restes vegetals

P- 29  €5.556,69

Altres conceptes 5.556,69 €
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OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR12-CME1 m3 Recollida manual de residus en la zona de treball (P - 27) 10,00041,75 417,50

2 P2R6-4I5N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km. Inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut (P - 23)

10,00043,12 431,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 848,70

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TREBALLS FORESTALS I MILLORA02

TITOL 3 ZONES DENSES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CME00007 ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest
de densitat alta. Tallada de peus sobrants sobretot a nivell de
soca per selecció de rebrots i poda de branques baixes fins a 2m
dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre,
desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a
50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària,
fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels peus
de frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca. 
 (P - 2)

5,9002.000,53 11.803,13

2 CME00009 ha Eliminació de restes de la tallada i la poda amb desbrossadora
manual de braç capçal de fil/disc, en fragments < 30cm.  (P - 3)

3,300449,84 1.484,47

3 CMEMT002 ha Eliminació de restes forestals de zona densa mitjançant molí
triturador de les restes vegetals dels laterals del camí (P - 6)

2,600900,49 2.341,27

4 ERE61140 u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa, per a
millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de
l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i
s'estendran in situ en contacte amb el sól. (P - 10)

18,00030,51 549,18

TITOL 3TOTAL 01.02.01 16.178,05

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TREBALLS FORESTALS I MILLORA02

TITOL 3 ZONES CLARES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CME00012 ha Treballs silvícoles d'aclarida de millora amb motosserra, en forest
de densitat baixa. Tallada de peus sobrants sobretot a nivell de
soca per selecció de rebrots i poda de branques baixes fins a 2m
dels arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre,
desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a
50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària,
fins a carregador. També s'inclou la selecció de tanys dels peus
de frondoses (alzina,roure...), deixant entre 2 i 3 tanys/soca.
Inclou tallada d'arbres a lligar.
 (P - 4)

4,600900,26 4.141,20

2 CME00009 ha Eliminació de restes de la tallada i la poda amb desbrossadora
manual de braç capçal de fil/disc, en fragments < 30cm.  (P - 3)

2,600449,84 1.169,58

EUR
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3 ERE61140 u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa, per a
millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de
l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i
s'estendran in situ en contacte amb el sól. (P - 10)

10,50030,51 320,36

4 CMEMT003 ha Eliminació de restes forestals de zona claramitjançant molí
triturador de les restes vegetals dels laterals del camí (P - 7)

2,000537,21 1.074,42

TITOL 3TOTAL 01.02.02 6.705,56

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TREBALLS FORESTALS I MILLORA02

TITOL 3 HERBASSARS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR116341 ha Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de
potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de
dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 12)

1,350500,00 675,00

TITOL 3TOTAL 01.02.03 675,00

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TREBALLS FORESTALS I MILLORA02

TITOL 3 FRANJA DE BAIXA COMBUSTIBILITAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFBCCME1 ha Obertura de Franja de baixa combustibilitat en zona amb
obstacles, consistent en la tallada selectiva d'arbres deixant una
densitat final de 150 p/ha, desbrancatge i despuntalament, poda
baixa fins a 2,2 m dels arbres restants sense superar 1/3 de
l'alçada de l'arbre i desembosc amb tractor i cabrestany a
50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària,
fins a carregador. També inclou l'estassada selectiva reduint el
recobriment de matollar fins a un 30% i la trituració de les restes
vegetals amb mitjans mecànics en les zones accessibles i
manuals en la resta. Les restes vegetals es trituraran a unes
dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm
d'amplada i es distribuirà homogèniament en el terreny.
 (P - 18)

0,6802.703,72 1.838,53

2 MFBCCME2 ha Manteniment de Franja de baixa combustibilitat consistent en
l'estassada selectiva reduint el recobriment de matollar fins a un
30% i la trituració de les restes vegetals amb mitjans mecànics
en les zones accessibles i manuals en la resta. Les restes
vegetals es trituraran a unes dimensions màximes de 20-30 cm
de llargada per 5 cm d'amplada i es distribuirà homogèniament
en el terreny.
també s'inclou la tallada puntual i selectiva d'arbres per tal de
complir amb les distàncies establertes a la normativa, seguit del
desbrancatge i despuntalament, poda baixa fins a 2,2 m dels
arbres restants sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de
les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador. (P - 17)

3,500800,27 2.800,95

3 P21R0-8CME u Tallada controlada d'arbre gran o especial d'alçària fins a 15-20m
i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al medi natural, amb
mitjans mecànics i manuals, consistent en l'abatiment dirigit amb
un lligament de l'arbre mitjançant un cable o subjectat a un
tractor o tanqueta amb cabrestant. En cas que no sigui possible
l’abatiment de l’arbre dirigit, es realitzarà mitjançant una tallada
en alçada amb un camió-grua amb cistella.
 (P - 19)

4,000180,00 720,00

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.02.04 5.359,48

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TREBALLS FORESTALS I MILLORA02

TITOL 3 ELIMINACIÓ D'INVASORES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221H-ADE2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, per
l'arrencada de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de
0,6 m amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Perfilat final
del talús i transport  en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no
perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, , amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus
 (P - 20)

49,50041,52 2.055,24

2 ER71221K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N,
sembrada amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior  (P - 9)

150,0001,82 273,00

3 CMEAG002 m2 Tractament herbicida, perforació amb trepant i aplicació del
glifosat en l'atzavara. El preu inclou la retirada de tots els
fragments que s'han desprès esporàdicament o
intencionadament per arribar a l'eix principal de la planta, la
perforació amb trepant i l'aplicació del producte herbicida. Inclou
l'arrencada (planta+rizoma) dels individus d'atzavara més petits i
transport a dipòsit controlat. (P - 5)

50,0004,47 223,50

4 FR11R15B m2 Arrencada manual de Miraguà dels individus joves i tall per la
base les tiges dels exemplars adults, càrrega sobre camió i
transport a restes de plantes en planta de compostage de residus
vegetals bruts. (P - 13)

300,0001,77 531,00

5 PGARLCME1 ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i
rebrotadores mitjançant l'aplicació manual de ´´Garlon GS
(150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15 minuts dps
tallada), amb mitjans manuals. (P - 26)

0,250841,41 210,35

TITOL 3TOTAL 01.02.05 3.293,09

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 11)

25,0003,75 93,75

2 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària
i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 22)

15,00027,82 417,30

3 PAAREK11 ut Subministrament i instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm
amb tapa practicable a la part superior d'acer galvanitzat. Inclou
l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la instal·lació i
anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar l'arqueta
i el reblert lateral amb terres de la propia excavació i anivellament
de l'entorn. (P - 24)

1,000326,76 326,76

4 EPDF2015 ut Subministrament i col.locació dels mecanismes de captacions per
al subministrament i entrada de l'aigua a la bassa i desguàs.
Clau de pas per a canonada de 100 mm dn, reduccions, colzes
de 90º, brides d'ancoratge i tub de PVC de dn 100 mm i fins a 15
m de longitud per l'alimentació, amb boia de regulació d'entrada

1,000850,00 850,00

EUR
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d'aigua amb protecció de xapa d'acer inoxidable. Inclou tot el
connexionat a punt de posar la instal·lació en servei.
 (P - 8)

5 PBADBCME1 ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent
en l'excavació de terreny amb retroexcavadora de clot de 2m de
diàmetre i 40 cm de profunditat, revestida amb formigó de fibres
sintètiques ben lliscat i acabats manuals de perilat i anivellament
de l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland. (P - 25)

1,0001.100,95 1.100,95

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.788,76

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL MILLORA D'INFRAESTRUCTURES (CAMÍ CAN QUIRZE)04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PRE61140 ha Abatiment d'arbres de l'ample d'afectació de la pista i poda de
branques baixes dels peus adjacents al traçat, apilat i triturat de
restes vegetals (P - 29)

0,0145.556,69 77,79

2 FRCQ6342 ha Desbrossada i eliminació de restes vegetals de la tallada amb
mitjans mecànics. Consistent en una tanqueta o tractor de 47,8
kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb
una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa
de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de
dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 14)

0,0146.300,00 88,20

3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, amb mitjans mecànics per
l'obertura de camí de 3 m d'amplada en terreny compacte i rocòs
de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada
amb retroexcavadora amb martell trencador i repartiment de
terres per l'anivellament i acabat final a l'obra. (P - 21)

210,0004,39 921,90

4 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 15)

375,0001,20 450,00

5 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip
de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 28)

87,5000,98 85,75

6 CGON1122 h Camió gòndola per le transport de maquinària. (P - 1) 3,00070,00 210,00

7 G2411230 m3 Restauració de talussos amb terra vegetal i trituració de soques
procedents de l'esbrossada per reutilitzar com adob en la
mateixa obra. (P - 16)

42,0004,97 208,74

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.042,38

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 31/08/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 848,70

Capítol 01.02  Treballs forestals i millora 32.211,18

Capítol 01.03  Conservació de la biodiversitat 2.788,76

Capítol 01.04  Millora d'infraestructures (camí Can Quirze) 2.042,38

Obra 01 Pressupost 37.891,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37.891,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 37.891,02

37.891,02

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 37.891,02

Subtotal 37.891,02

Direcció d´obra................................................................................................................... 2.100,00

21 % IVA SOBRE 39.991,02............................................................................................... 8.398,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.389,1348.389,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )

Setembre 2023
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III. ESTUDI BÀSIC DE 

SEGURETAT I SALUT 

1. ANTECEDENTS I DADES GENERALS 
1.1 Objecte i autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
1.2 Justificació de la inclusió del projecte a un estudi bàsic de seguretat i salut 
1.3 Dades del projecte 
1.4 Tipus de treballs 
1.5 Característiques dels treballs 

1.6 Primers auxilis i assistència sanitària 
2. RISCOS LABORALS EVITABLES COMPLETAMENT. 
3. RISCOS LABORALS NO ELIMINABLES COMPLETAMEN 

3.1 Avaluació de riscos professionals, mesures preventives i equips de protecció 
individual cadascuna de les tasques de l’obra  

3.2 Avaluació de riscos professionals, mesures preventives i equips de protecció 
individual per la maquinària que intervé en l’obra  

4. RISCOS LABORALS ESPECIALS 
5. PREVISIONS PER A TREBALLS FUTURS 
6. NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA 
7. PLEC DE CONDICIONS 
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1.1 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està redactat per complir el Real Decret 

1.627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut, en el marc de la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals. 
 

Els objectius que preveu tenir en compte l’estudi són: 
● L’organització del treball per tal que el risc sigui mínim. 

● Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

● Determinar les instal·lacions per a la higiene i salut dels treballadors. 

● Establir les normes d’ús dels elements de seguretat. 

● Transmetre als treballadors els coneixements necessaris per l’ús correcte i segur de 
la maquinària que han d’utilitzar. 

 
D’acord amb l’article 7 del R.D. 1.627/1997, l’objectiu de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
és servir de base perquè el contractista redacti el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions 

contingudes en aquest document en funció del seu propi sistema d’execució dels treballs. 
 

En el Pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposi amb la corresponent justificació tècnica. 
 

1.2 Justificació de la inclusió del projecte a un estudi bàsic de seguretat i salut 
 

D’acord amb l’article 4 del R.D. 1627/1997, l'estudi de seguretat i salut es podrà substituir 

per un estudi bàsic de seguretat si no es dóna cap dels supòsits següents: 

● Que el pressupost d'execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 

450.000,00 € 

● Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

● Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 

● Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

  

En la taula següent es calcula la duració i volum de mà d’obra per realitzar els treballs del 

projecte.  

En el tipus d'obra objecte del projecte, l'experiència altres de similars i tenint en compte que hi 

ha forces tasques manuals, la mà d'obra s’estima aproximadament un 40% del pressupost 
d'execució material, quedant englobat en aquest concepte totes les persones que intervenen 
en el procés de la construcció, independentment de la seva afiliació empresarial o sistema de 
contractació. 

 

 

 

 

 

 

1. Antecedents i dades generals de l’obra 
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Pressupost d’execució material 
(PEM) 

 
37.891,02 € 

1a Condició PEC < 450.000 € 37.891,02 € < 450.000€ 

Import percentual del cost de mà 

d’obra 

40% de 48.389,13 € = 19.355,65 € 

Preu mig hora / treballador 20 € 

Hores empleades a tota l’obra  19.355,65 € / 20 €/h = 968 hores 

Duració jornada laboral 8 hores 

Hores treballades al dia per 20 

treballadors simultanis  

20 x 8 = 160 hores/dia 

2a condició Duració de l’obra 

per 20 treballadors simultanis 
(dies) 

968 h / 160h/dia  = 6 dies < 30 dies 

3a condició: Volum total de mà 

d’obra 

968 h / 8 h/dia = 121 dies < 500 dies 

 

Per tant, en complir-se les tres condicions establertes a la legislació vigent (RD 1627/1997), 

es pot redactar un ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.  

 

1.3 Dades del projecte 
 

Nom del projecte PROJECTE DE MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL A 
L’ÀMBIT DELS TURONS DE LES TRES CREUS 

Emplaçament - Referencia cadastral: 08135A00500030, 
08135A00500031, 08135A00500033, 
08135A00500034, 08135A00500035, 
08135A00500036, 08135A00500046, 
08135A00500091, 8703002DG3080S 

- Municipi de Montornès del Vallès 

- Comarca del Vallès Oriental 

- Província de Barcelona. 

Promotor Ajuntament de Montornès del Vallès 

Tècnic redactor de EBSS Marc Casanova Solà 

Titulació del autor del EBSS Enginyer Tècnic Forestal (col·legiat 5.056) 

Pressupost d’execució per 
contracte (PEC) 

48.389,13 € (IVA inclòs) 
(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS ) 

Termini d’execució 5 mesos 

Nombre màxim d’operaris 6 

Total aproximat de jornals: 121 

  
 
 
 

1.4  Tipus de treballs 
 

Treballs silvícoles de millora forestal, moviments de terres, feines de paleta per construcció de 
bassa i eliminació i retirada d’elements obsolets. 
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1.5 Característiques dels treballs 
 

Els treballs de l’obra s’executaran majoritàriament amb mitjans manuals ja que corresponen 
majoritàriament a treballs silvícoles. Es preveu l’execució de treballs silvícoles amb motoserra i 
desbrossadora forestal, cabrestant i estelladora, la millora de l’accés amb mitjans i eines 
manuals així com l’eliminació i retirada d’elements obsolets.  

 

Els processos, personal que els realitzarà i maquinària a utilitzar per a l’execució dels 
treballs esmentats en el present plec són els següents: 

 
▪ Tallada amb motoserra 
▪ Processat dels arbres amb motoserra 

▪ Poda amb motoserra 
▪ Apilonat de fusta o residus 
▪ Estassada de vegetació amb desbrossadora portàtil 

▪ Estassada i eliminació de restes amb tractor i desbrossadora 
▪ Trituració de restes vegetals amb estelladora (molí triturador) 
▪ Desembosc amb tractor i cabrestany 
▪ Transport amb camió 
▪ Aplicació de productes fitosanitaris 

▪ Moviments de terra amb retroexcavadora, pala carregadora i rodillo compactador. 
▪ Feina de paleta (petites obres per la construcció de bassa d’amfibis). 

 
Aquesta maquinària, a més de complir la reglamentació específica, haurà d’estar conforme 
amb els requeriments bàsics de seguretat i salut establerts per la normativa vigent. Hauran 
de portar la marca “CE” seguida de les dos últimes xifres de l’any en que s’hagi posat la 
marca. 

 
 

1.6 Primers auxilis i assistència sanitària 

Existirà pels primers auxilis una farmaciola amb el material especificat a l’Annex VI del RD 

486/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 
El Pla Bàsic de Seguretat i Salut redactat per l’empresa adjudicatària haurà de detallar els 
centres d’assistència primària (urgències) i d’assistència especialitzada més propers.
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La taula següent conté la relació dels riscos laborables que podent presentar-se a l'obra, 

seran totalment evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques que també s'hi 
inclouen: 

 

Riscos evitables Mesures tècniques adoptades 

Presencia de tercers en les obres Prohibició d’accés a tota persona aliena 
a l’obra amb tanques i senyalització 
d’acord amb la normativa vigent.  

 

 

 

Pels diferents processos durant l’execució dels treballs objecte d'aquest estudi, així com de 

la maquinària i dels diferents mitjans auxiliars que s'utilitzessin, s'identifiquen i avaluen els 
diferents riscos amb les seves mesures de prevenció i els equips de protecció individual 
(Epi's) en forma de fitxa. 

 
Per a cada procés dels treballs s'identifiquen mitjançant una fitxa els riscos laborals als que 

caldrà aplicar les mesures preventives i proteccions tècniques pensades per controlar i 
reduir aquests riscos. Això no implica que en cada procés només existeixin aquests riscos o 
exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció 
individual, perquè en funció de la concurrència de riscos o per raó de les característiques 
d'una feina concreta, se’n poden emprar altres. 

 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals, com ara són les caigudes, els talls, 
les cremades, les erosions i els cops, adoptant-se en cada moment la postura més adient 

pel treball que es realitzi, així com s’haurà de tenir cura en minimitzar en tot moment el risc 
d’incendi. 
 

2. Riscos laborals evitables 

3. Riscos laborals no eliminables, mesures preventives i 

equips de protecció. 
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3.1 Avaluació de riscos professionals, mesures preventives i equips de protecció individual cadascuna de les tasques de l’obra  
 

TALLADA D’ARBRES AMB MOTOSERRA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjar objectes irregulars 

▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Talls 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 

▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 

▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 

▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 

▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 

▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 
▪ Uniforme de treball amb proteccions 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 

protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Seguir escrupolosament les normes de seguretat del maneig de 

la    motoserra 
▪ S'examinarà l'equip de tall, assegurant-se el seu bon estat abans 

de procedir a utilitzar-lo 
▪ Les operacions de tall seran dirigides i realitzades per 

personal qualificat 
▪ Cap persona aliena als treballs de tall haurà de trobar-se en la 

zona d'operacions 
▪ Proper a la zona de tall existirà un vehicle per afrontar possibles 

contratemps 
▪ Operar sempre des del sòl 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, tret que 

ho exigeixi el seu moviment 
▪ Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra 
▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operadors estan a cobert 

d'un possible lliscament o descontrol de l’arbre 
▪ Estudiar l'aclarida de la zona abans de tallar 

▪ Al tallar branques sobre les quals descansi el tronc, estudiar bé 
la seva possible caiguda i situar-se al costat segur 

▪  No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això 
una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari 
a deixar-la anar, ferint-se en la seva extremitat esquerra 

▪ En aquelles branques que tinguin una posició forçada, ha de tenir 
present que al ser tallades poden produir un desplaçament el 

brusc de la seva base 
▪ Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les 

mans de l'operari, ha de parar-se el moviment de la cadena abans 
que l'esmentada mà abandoni la subjecció de la motoserra 
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PROCESSAT DELS ARBRES AMB MOTOSERRA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 

▪ Trepitjades sobre objectes 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 

▪ Talls 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 

▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 

▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 

▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 

▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 

descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la motoserra 
▪ S'examinarà l'equip, assegurant-se del seu bon estat abans de 

procedir a utilitzar-lo 

▪ Les operacions de processat seran dirigides i realitzades 
per personal qualificat 

▪ Cap persona aliena als treballs de processat haurà de trobar-se en 
la zona d'operacions 

▪ Proper a la zona de processat existirà un vehicle per 

afrontar possibles contratemps 
▪ Operar sempre des del sòl 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, menys en 

els casos que ho exigeixi el seu moviment 
▪ Fer sempre ús del giratroncs per a tornar el fust 
▪ Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra 

▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operaris estan a 
cobert d'un possible lliscament 

▪ Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions 
▪ Mantenir sempre el mànec del giratroncs al costat de l'operador 
▪ Al tallar branques sobre les que descansi el tronc, estudiar bé la 

seva possible caiguda i situar-se del costat segur 
▪ Al tallar branques situades a l'altre costat del tronc, evitar que el 

peu dret s'introdueixi molt sota arbre, evitant d'aquesta forma que 

l’afecti l'extrem de la motoserra 
▪ Tallar sempre del revés les branques situades a la part superior del 

tronc per evitar que les serradures siguin llançades contra la cara 
de l'operari. En el cas de branques gruixudes que exigeixin un tall 
normalitzat, prevenir aquesta eventualitat posant-se protectors pels 

ulls 
▪ En el tall de les branques laterals, situades al mateix costat de 

l'operari, adoptar la postura indicada d'avançar la cama dreta i 
retrocedir l'esquerra, donant suport a la màquina sobre la cama per 

a evitar el risc d'accidents 
▪ No tallar cap branca amb la punta de la guia per a evitar amb això 

una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari 

a deixar-la anar, ferint-se en la seva extremitat esquerra 
▪ En les branques que tinguin una posició forçada, s’ha de tenir 

present que al ser tallades poden produir un desplaçament brusc de 
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  la seva base 

▪ Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les 
mans de l'operari, ha de parar-se el moviment de la cadena abans 
que l'esmentada mà abandoni la subjecció de la motoserra 
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PODA AMB MOTOSERRA O PERXA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 

▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 

▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 

▪ Talls 
▪ Exposicions a vibracions 
▪ Perill d'éssers vius 
▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Ulleres de protecció i/o pantalla 
▪ Protector acústic 

▪ Pantalons de seguretat 
▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 

▪ Casc de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Treballar amb els peus ben assentats en el sòl 
▪ Transitar per zones obertes de vegetació 

▪ Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin 
en situació inestable 

▪ Sempre que ens sigui possible ens situarem al costat de l'arbre 

a podar, de manera que el tronc ens protegeixi de possibles talls 
▪ No col·locar-nos sota les branques que cauen al ser tallades 
▪ Utilitzar roba ajustada evitant així la roba massa solta, com 

bufandes o altres objectes incompatibles amb l'activitat 
▪ Guardar la distància de seguretat respecte a altres companys 
▪ Treballar a l'altura correcta mantenint l'esquena recta evitant 

les postures incòmodes i forçades 
▪ Mantenir un ritme de treball constant adaptat a les condicions 

de l'individu, per a tenir controlada la situació en tot moment 
▪ Usar l'eina adequada per a cada tasca 
▪ Deixar refredar la màquina abans de realitzar qualsevol ajustament 

de la mateixa 

▪ Utilitzar per a repostar recipients antivessament i no fumar mentre 
es fa 

▪ Allunyar-se del combustible quan es prova la bugia 
▪ No arrencar la motoserra en el lloc on s'ha posat el combustible 

▪ No arrencar la màquina si es detecten fugides de combustible o si 
hi ha risc d'espurnes (cable de bugia pelat, etc) 

▪ Mai repostar estant el motor funcionant 
▪ No dipositar en calent la motoserra en llocs amb material 

combustible 
▪ No utilitzar la motoserra amb el silenciador espatllat 
▪ Parar la motoserra en els desplaçaments 

▪ Utilitzar la màquina sempre amb les dues mans 
▪ Es recomana col·locar la màquina sobre el sòl per a arrencar-la 
▪ Per a realitzar el manteniment, la màquina ha d'estar completament 

parada 
▪ No tallar branques amb la punta de l'espasa 
▪ Treballar un sol operari en cada arbre 

▪ No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin 
sensiblement les condicions físiques de l'operari 

▪ Per a cridar l'atenció d'un maquinista que estigui treballant, acostar- 
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  se sempre per la part frontal. No aproximar-se fins que no hagi 

interromput la tasca 
▪ Controlar el sistema antivibracions de la motoserra 
▪ Mantenir afilada correctament la cadena i amb la tensió adequada 
▪ Precaució al agafar objectes, eines, etc. que estiguin en el sòl, 

no ficar les mans directament sota ells, davant el risc d'éssers 

vius 
▪ Triar pel manteniment un lloc buidat, on es puguin advertir 

la presència d'éssers vius 

▪ En treballs que es desenvolupin en terrenys amb forts pendents o 
pedregosos s'haurà d’estar en atenció als desploms o 
despreniments que es produeixin en les zones superiors a les 
nostres àrees de treball 

▪ Assegurar-se que el personal es troba fora de la zona d'abast 

d'un possible lliscament 



Millora del patrimoni natural a l’àmbit dels Turons de les Tres Creus 
 

 

 
APILONAT DE FUSTA O RESIDUS 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Caigudes de persones al mateix nivell 

▪ Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament 

▪ Xocs contra objectes immòbils 

▪ Xocs contra objectes mòbils 
▪ Cops o talls per objectes i eines 

▪ Quedar atrapats per o entre fusta, 
branques etc. 

▪ Exposició a temperatures 

ambientals extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Accidents causats per éssers vius 

▪ Botes de seguretat antilliscants amb 

puntera reforçada 
▪ Cinturó lumbar per a càrregues 
▪ Guants de seguretat 
▪ Casc de seguretat 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 

descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ No pujar ni caminar per les piles de fusta 
▪ Transitar per zones desemboscades 

▪ Evitar caminar sobre branques i troncs 
▪ Usar calçat antilliscant 
▪ Mirar bé on es trepitja i evitar els obstacles 

▪ Les piles de fusta es faran sobre sòl ferm i anivellat 
▪ No es manipularà els troncs amb eines que no hagin 

estat dissenyades per a això 

▪ Es mantindrà la distància respecte a altres companys i es donarà 
temps a que es retirin abans d'aproximar-se carregats al lloc d'apilat 

▪ Es tindrà especial precaució en terrenys en pendent quan es 

manipulin troncs que estiguin subjectant a uns altres o fins i 
tot roques soltes 

▪ No es deixaran a la pila troncs en equilibri 
▪ Es triaran suports resistents per evitar que s'enfonsi la pila 

una vegada acabada 

▪ Si una pila és inestable caldrà reforçar-la convenientment o desfer-la. 
No es passarà per la part inferior a la mateixa si es troba en un 

vessant 
▪ S'agafarà primer els troncs que estiguin en la part superior de la 

pila. Mai es tirarà de pals que estiguin enganxats per altres 

▪ Es mourà el tronc abans de ficar les mans sota per a agafar-los 
▪ Quan un tronc el manipulin dos o més treballadors, els senyals per 

a aixecar-lo i baixar-los les donarà l'últim d'ells i tots hauran d’estar 
en un mateix costat del tronc 

▪ No s'agafarà pes per sobre de les possibilitats d'una persona 
▪ Per a aixecar la càrrega es mantindrà l'esquena recta flexionant les 

cames, per a realitzar l'esforç amb elles a l’estirar-les 
▪ Al transportar els troncs es mantindran a prop del cos i la càrrega 

es durà equilibrada 
▪ Es mantindrà un ritme de treball constant adaptat a les condicions 

de la persona 
▪ No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin 

sensiblement les condicions físiques de l'operari 
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ESTASSADA DE VEGETACIÓ AMB DESBROSSADORA PORTÀTIL 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de personal al mateix nivell 
▪ Caigudes de personal a diferent nivell 

▪ Projecció d'estelles, petites branques, 
etc. 

▪ Trepitjar objectes irregulars 

▪ Contactes tèrmics 
▪ Exposició al soroll 

▪ Vibracions 
▪ Incendis 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Sobreesforços 

▪ Talls amb les ganivetes 
▪ Accidents causats per éssers vius 

▪ Casc de seguretat 
▪ Botes de seguretat antilliscants amb 

puntera reforçada 
▪ Ulleres i pantalles de protecció 
▪ Protector auditiu 
▪ Pantalons de seguretat 
▪ Guants 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Mirar bé on es trepitja i evitar obstacles 
▪ Al treballar tenir els peus ben assentats en el sòl 

▪ Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball 
▪ Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà 

la màquina i es revisarà l'eina de tall 
▪ Usar l'eina de tall corresponent per a cada tipus de matoll 
▪ Allunyar-se del combustible quan es provi la bugia 

▪ Allunyar la desbrossadora del lloc on s'ha posat el combustible, si 
pretenem engegar-la 

▪ Mai repostar amb el motor funcionant, utilitzar un recipient amb 

sistema antivessament i no fumar 
▪ No arrencar la màquina si es detecten pèrdues de combustible o si 

hi ha riscos d'espurnes (cable de bugia pelat, etc.) 
▪ No es dipositarà en calent la desbrossadora sobre material 

inflamable 
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ESTASSADA DE LA VEGETACIÓ MECANITZADA 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caiguda del personal al mateix nivell 
▪ Caiguda de persones a diferent nivell 
▪ Xocs contra objectes immòbils 
▪ Xocs contra objectes mòbils 

▪ Cops/talls per objectes o eines 

▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Sobreesforços 

▪ Contactes elèctrics directes 
▪ Contactes elèctrics indirectes 
▪ Quedar atrapats al bolcar màquines, 

tractors o vehicles 

▪ Exposició a substàncies nocives 
o  tòxiques: pols ambiental 

▪ Incendis: factors d'inici 
▪ Accidents causats per éssers vius 
▪ Atropellaments o cops amb vehicles 
▪ Exposició a contaminants biològics 
▪ Exposició a temperatures 

ambientals extremes 
▪ Soroll 
▪ Vibracions 

▪ Casc de seguretat 
▪ Calçat de seguretat 
▪ Roba de treball adequada 
▪ Guants de protecció 

▪ Cinturons lumbars 

▪ Protecció auditiva 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Previ a l'inici dels treballs, es realitzaran els estudis necessaris que 

donin idea de l'estat i característiques del terreny per a detectar 
possibles irregularitats o esquerdes 

▪ S'eliminaran arbustos, arbres, etc. amb arrels al descobert 
▪ No és bona pràctica el treball en superfície amb fang, per possibles 

enfonsaments o bolcades de màquines 

▪ És recomanable establir camins independents per a persones 
i vehicles 

▪ No es permetrà una excessiva proximitat dels treballadors a les 
màquines, per a evitar atropellaments i l'exposició al soroll 
excessiu provinent d'aquestes màquines 

▪ No es recomana treballar en la proximitat de pals elèctrics 
sense estabilitat garantida abans de l'inici de les tasques 

▪ S'evitarà l'accés de persones sense la roba de protecció adequada 
▪ Es formarà als treballadors sobre l'ús adequat d'eines, amb la 

finalitat d'evitar cops, fer-se talls i fins i tot sobreesforços 
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ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS AMB ESTELLADORA (MOLÍ 
TRITURADOR) 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjades sobre objectes 
▪ Projecció de fragments o partícules 

▪ Cops per objectes o eines 
▪ Talls 

▪ Caigudes d'objectes per manipulació 
▪ Quedar atrapat per o entre objectes 

▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 

▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 

▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Atrapament de mans o peus 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 

▪ Protectors auditius 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 

protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la maquinària 
▪ S'examinarà l'equip, assegurant-se del seu bon estat abans de 

procedir a utilitzar-lo 
▪ Les operacions seran dirigides i realitzades per personal 

qualificat 
▪ Cap persona aliena als treballs haurà de trobar-se en la zona 

d'operacions 
▪ Proper a la zona de treball existirà un vehicle per afrontar 

possibles contratemps 

▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix element vegetal, 
menys en els casos que ho exigeixi el seu moviment 

▪ Abans d’iniciar els treballs advertir als altres operaris que estiguin 
pròxims.  

▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operaris estan a 
cobert d'un possible projeccions 

▪ Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions 

▪ Utilitzar el molí triturador sobre una superfície plana.  

▪ No aproximar els peus o mans a les parts rotatives de la màquina 
quan està en funcionament.  

▪ Per triturar branques petites, es col·locaran a l’interior de la màquina i 
s’han d’empenya amb un altre tronc.   
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DESEMBOSC DE FUSTA AMB TRACTOR FORESTAL I CABRESTANT 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caiguda del personal al mateix nivell 
▪ Xocs contra objectes immòbils 

▪ Cops/talls per objectes o eines 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Sobreesforços 

▪ Contactes elèctrics directes 
▪ Contactes elèctrics indirectes 

▪ Incendis 
▪ Accidents causats per éssers 

vius; picades d'insectes 

▪ Atropellaments o cops amb vehicles 

▪ Exposició a agents físics 
▪ Soroll 

▪ Vibracions 

▪ Casc de seguretat 
▪ Ulleres 

▪ Calçat antilliscant 
▪ Guants de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Aplicar les normes de seguretat específiques en l’ús de cables 
▪ Mai conduirà el tractor una persona que no estigui facultada per 

a això. Els aprenents no utilitzaran mai el tractor si no estan sota 
la immediata supervisió del seu mestre 

▪ Quan per necessitat de servei ha d'usar-se un vehicle del que no 
tingui assignat abans d'iniciar la seva condició, comprovar l’estat 
dels frens, les llums, el clàxon, l’estat dels pneumàtics o cadenes, 

etc. També es comprovarà l'estat de les eines i l’equip de seguretat 
▪ Mantenir sempre net de greix la plataforma i els pedals del tractor 
▪ El conductor sempre ha d'anar assegut 

▪ Mai es permetrà que una altra persona vagi en el tractor durant 
la seva marxa, tret que estigui previst d'un seient especial 

▪ Abans d'iniciar una maniobra, el conductor ha d’assegurar-se que el 

camí està buit de persones, objectes o altres vehicles. Aquestes 
precaucions s'extremaran en la marxa enrere 

▪ Si el tractor té volant, recolzar en ell tots els dits de la mà per 
evitar que si es torna pugui ocasionar el trencament del canell 

▪ Mai es portaran els peus recolzats sobre els pedals de fre 

i embragatge 
▪ L'operació d'embragatge es farà sempre suau i progressivament, 

sobretot a l’arrencar, arrossegant càrrega, al pujar pendents o 
salvar algun obstacle 

▪ No es recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o 

desembragat 
▪ Al frenar el tractor, accionar els dos frens simultàniament 
▪ Conduir sempre el tractor a la velocitat apropiada al tipus de 

treball que es realitza; mai més de pressa 
▪ Al pujar o baixar pendents es marxarà sempre amb una velocitat 

posada, sense trepitjar l'embragatge. En cas que es necessiti 
canviar a una altra velocitat caldrà parar el tractor 

▪ La velocitat es reduirà sempre quan el terreny sigui molt inclinat, 
tingui un fort pendent transversal o sigui poc uniforme. Es reduirà 
al pas humà al salvar obstacles que puguin fer bolcar el tractor 

▪ Els girs han de fer-se de tal forma que el tractorista quedi sempre 

al costat del desmunt, si això és possible 
▪ Reduir sempre la velocitat abans de fer un gir. En cas d’haver-se 

d’ajudar amb els frens, aplicar-los suaument per evitar bolcar de 
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MOVIMENTS DE TERRA AMB RETROEXCAVADORA I EXCAVADORA GIRATÒRIA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caiguda de personal al mateix nivell. 
▪ Caiguda de persones a diferent nivell. 
▪ Caiguda d'objectes pesats per desplomi 

o esfondrament. 
▪ Projecció de pedres. 
▪ Atropellaments. 
▪ Col·lisions. 
▪ Bolcada de la màquina. 
▪ Accidents causats per éssers vius. 
▪ Engegada intempestiva de la màquina. 
▪ Vibracions. 
▪ Atropellaments a persones circumdants. 
▪ Contactes elèctrics directes. 
▪ Contactes elèctrics indirectes. 
▪ Cops i corts per objectes o eines. 

▪ Ús de casc 

▪ Protecció de les extremitats inferiors 
amb botes de seguretat amb sola 
antilliscant i puntera d'acer. 

▪ Guants de cuir en les operacions de 
conservació de la màquina durant el 
treball. 

▪ Ulleres de seguretat que li protegeixin 
de la pols i ocasionalment del sol 

▪ Cinturó abdominal antivibratori, a fi de 
quedar protegit dels efectes de les 
vibracions sobre les vísceres 
abdominals. 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció 
distints als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

▪ Només conduirà la màquina una persona que estigui facultada. 

▪ Quan per necessitat de servei, ha d'usar-se una màquina que no es 
tingui assignada, abans d'iniciar la seva conducció es comprovarà 
l'estat dels frens, adreça llums, botzina, estat de pneumàtics o 
cadenes, etc. Així mateix comprovarà l'estat de les eines i equip de 
seguretat. 

▪ Mantenir sempre nets de greix les plataformes, pedals i estreps de la 
màquina. 

▪ El conductor haurà d’ anar sempre assegut. 

▪ Mai es permetrà que altra persona distinta al conductor vagi en la 
màquina durant la seva marxa tret que estigui proveït d'un seient 
especial, i àdhuc llavors només si la inclinació del terreny és menor 
d'un 30%. 

▪ Abans d'engegar el motor cerciorar-se que va a funcionar en buit que 
estiguin desconnectades les transmissions així com que els 
mecanismes hidràulics es trobin en posició de repòs. 

▪ Els operaris no haurien de treballar mai sense les cabines o cuirasses 
de protecció que evitin que siguin arribats a per objectes que caiguin, 
o riscos similars. 

▪ El maquinista no ha de permetre que s'aproximin a la màquina altres 
obrers o persones estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en 
marxa 

▪ Abans d'iniciar la maniobra d'arrencada el maquinista haurà de 
cerciorar-se que el camí està buidat d'objectes, persones o altres 
vehicles. Aquestes precaucions s'extremaran en la marxa enrere. 

▪ La conducció ha de realitzar-se amb gran cura, el que suposa 
comprendre el maneig i limitació de la màquina així com atendre els 
consells dels Capatassos o persones amb més experiència. 

▪ Una vegada arrencat el motor, no es permetrà que s'aproximin a la 
màquina persones estranyes o altres operaris sense que ho adverteixi 
el maquinista. 

▪ Abans de començar el treball, caldrà reconèixer minuciosament el tall 
en companyia del Capatàs o encarregat, tractant d'establir els 
possibles riscos, la col·locació de senyals les mesures de precaució a 
prendre i sobretot el pla de treball.. 

▪ Si la màquina té volant, es recolzarà en ell tots els dits de la mà per 
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sobre d'aquest per a evitar que si es bolca pugui ocasionar el 
trencament del canell. 

▪ En les màquines equipades amb embragatge, aquesta operació es 
farà sempre suau i progressivament, sobretot a l’arrencat, 
arrossegant càrrega, al pujar costes o salvar algun obstacle. 

▪ No es recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o 
desembragat. 

▪ Es conduirà sempre la màquina a la velocitat apropiada al tipus de 
treball que es realitza; mai més de pressa. 

▪ Al pujar o baixar pendents es marxarà sempre amb una velocitat 
ficada sense accionar l'embragatge. En cas que es necessiti canviar a 
altra velocitat, caldrà detenir la màquina. 

▪ La velocitat es reduirà sempre quan el terreny està molt inclinat, tingui 
un fort pendent transversal o estigui molt trencat. Es reduirà al pas 
humà al salvar obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

▪ Els girs han de donar-se de tal forma que el maquinista quedi sempre 
al costat del desmunti, si això és possible. 

▪ Reduir sempre la velocitat abans d'efectuar un gir. En cas de tenir-se 
que ajudar amb els frens i aplicar-los suaument per a evitar una 
bolcada de contat. 

▪ Per a disminuir la velocitat no accionar mai l'embragatge; aixecar el 
peu de l'accelerador i, en última instància, usar els frens. 

▪ Al frenar la màquina, accionar els dos frens simultàniament. 

▪ Quan s'augmenti o disminueixi la velocitat de la màquina ha 
d'afermar-se fortament l'adreça. 

▪ Evitar salvar aquells obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

▪ En zones gelades o amb fang, en superfícies rocoses o en les 
proximitats d'arbres derrocats, es marxarà amb velocitats curtes, 
usant els frens amb molta precaució. 

▪ No avançar mai sobre una zona que la vista del conductor no abasti a 
distingir els obstacles que poguessin presentar-se. En tals casos, 
baixar de la màquina o inspeccionar el terreny o manar a l'ajudant. 

▪ En els llocs a perillosos es col·locarà un operari que s'encarregui de 
fer els senyals reglamentaris al maquinista. Els senyals les farà un 
home sol amb la mà, que ha d'assegurar-se a més de que les seves 
instruccions hagin estat compreses correctament. 

▪ Tota senyal de moviment d'acció es farà amb amplitud i repetint-la 
freqüentment perquè pugui ser compresa. Quan es vulgui indicar un 
moviment fàcil o lent el senyal d'acció es farà a poc a poc i el més de 
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pressa possible per a un moviment ràpid.  

▪  El conductor mai ha de baixar de la màquina mentre aquesta 
romangui en moviment. 

▪ Quan l'operari baixi de la màquina tots els mecanismes hidràulics han 
d'estar en posició de repòs. 

▪ Abans de baixar de la màquina amb el motor en marxa, se cerciorarà 
que no està embragada cap velocitat i que s'ha tirat el fre 
d'aparcament. 

▪ Cal detenir la màquina abans de fer benzina. Durant aquesta 
operació el filtre de la mànega s'introduirà completament dintre del 
dipòsit per a evitar la possibilitat d'un incendi. 

▪ A l’abandonar la màquina no deixar l'encès en la posició de marxa, ni 

▪ amb la clau de contacte posada. 

▪ Quan calgui manipular sota la màquina, es farà sempre emprant gat 
hidràulic, calçant-la immediatament abans d'introduir-se sota ella. 

▪ L'operari notificarà immediatament al seu superior immediat qualsevol 
defecte de la màquina que mereixés la seva urgent reparació. 

▪ Tota màquina que no ofereixi suficient garantia de seguretat, serà 
retirada immediatament de servei. 

▪ El personal que treballi al voltant de la màquina no ha de creuar o 
romandre en el ràdio d'acció de la mateixa, mentre estigui treballant 
aquesta. 

▪ El personal del carrer no es col·locarà davant o darrere de la 
màquina. Així mateix en terreny en pendent el personal no haurà de 
col·locar-se justament damunt o sota tractor per a evitar relliscar cap 
a on que caiguin pedres o altre material des del carrer que obre el 
tractor. 
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FEINA DE PALETA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes del personal que intervé en els 

treballs a diferent nivell a causa de la dolenta 
instal·lació i usos dels mitjans auxiliars 

empleats. 
▪ Caigudes del personal al mateix nivell per 

ensopecs o cops 

▪ Caiguda d'objectes en la manipulació. 
▪ Caiguda d'objectes despresos. 
▪ Projecció de partícules, esquitxades amb 

pastes i morters al treballar a l'altura dels 
ulls. 

▪ Trepitjades sobre objectes 

▪ Xocs contra objectes mòbils 
▪ Atrapament per o entre objectes. 

▪ Talls per eines manuals, màquines o 
materials. 

▪ Cops en extremitats superiors i inferiors 
principalment en les mans. 

▪ Contacte elèctrics directes. 
▪ Contactes elèctrics indirectes. 

▪ Sobreesforços. 
▪ Dermatitis per contactes. 

▪ Mono de treball 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants de seguretat 

▪ Ulleres protectores on existeixi risc de 
projecció de partícules o pols. 

▪ Màscares antipols en treballs de tall 

▪ Cinturó de seguretat homologat, usant-se 

sempre que les mesures de protecció 

col·lectiva no siguin suficients. 

▪ Botes de seguretat amb puntera reforçada 
quan hagi riscos d'aixafades en les 
extremitats inferiors. 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció distints 
als anteriorment descrits, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 

▪ Haurien de fer-se freqüents revisions de l'estat dels mitjans auxiliars, i les 
eines, prohibint l'ús de mitjans o elements defectuosos 

▪ La principal norma bàsica per a tots aquests treballs és l'ordre i la neteja en 
cadascun dels treballs, estant les superfícies de trànsit lliures d'obstacles 

(eines, materials, enderrocs) els quals poden provocar cops o caigudes. 

▪ A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

▪ Posició corporal correcte durant l’aplec de material no es superarà la 
càrregues de 25 kg. 

▪ S'haurà de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 

▪ El mànec haurà de ser acord al pes i longitud del pic. 

▪ Haurien de tenir la fulla bé adossada. 

▪ No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense ell. 

▪ S'haurien de rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

▪ S'haurà de mantenir lliure d'altres persones la zona propera al treball. 

▪ Es prohibirà balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en 
les plantes, en prevenció del risc de caigudes al buit. 
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ELIMINACIÓ D’INVASORES (APLICACIÓ DE FITOSANITARIS) 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Cops i ensopegades.  

▪ Contacte amb substàncies nocives, 
càustiques o corrosives.  

▪ Atrapaments o cops amb vehicles.  

▪ Sobreesforços a l’hora de manipular 
càrregues pesants o a causa de postures 

mantingudes o inadequades al aplicar. 

▪ Projecció de fragments o partícules.  

▪ Caigudes al mateix i a diferent nivell.  

▪ Explosions i incendis.  

▪ Accidents derivats de condicions 
atmosfèriques.  

▪ Malaltia professional que causin agents 
químics. 

▪ Punxades 
▪ Irritacions de pell o mucoses.  

▪ Mascareta facial integral.  

▪ Granota  

▪ Guants de protecció contra risc químic.  

▪ Botes de goma.  

▪ Gorra o, preferentment, barret de palla d’ala 
ampla.  

▪ Casc de seguretat homologat.  

▪ Guants de cuir.  

▪ Màscara antipols. 

▪ Proteccions auditives.  

▪ Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

Barreja:  

▪ Consultar la fitxa dels productes.  

▪ Utilitzar les proteccions individuals adequades durant tot el procés de 
l’aplicació.  

▪ Respectar les dosis recomanades.  

▪ Fer-ne la barreja a l’aire lliure.  

▪ Fer-ne la barreja amb estris exclusivament destinats a questa finalitat i 
netejar-los després d’usar-los.  

▪ No fumar, beure o menjar durant tot el procés.  

 

Durant l’aplicació:  

▪ No beure, menjar o fumar mentre es manipulin els productes.  

▪ No ingerir el producte 

▪ Assegurar-se que l’equip d’aplicació funcioni correctament.  

▪ Fer l’aplicació dels productes a favor del vent.  

▪ No netejar el broquet bufant o amb la boca.  

▪ Evitar fer els tractaments en les hores de màxima calor i en dies de molt de 
vent.  

▪ Rotació del personal quan les aplicacions siguin freqüents.  

▪ Senyalitzar amb balises la zona que s’ha de tractar.  

▪ Mantenir una distància de seguretat amb terceres persones i el període de 
seguretat necessari abans de deixar lliure l’accés.  

▪ Rentar-se les mans i la cara abans de menjar, beure o fumar i en acaba 
l’aplicació.  

▪ Prestar atenció a la situació de la mànega per evitar entrebancar-s’hi.  

▪ El producte es transportarà a la caixa del vehicle i hi quedarà tancat amb 
clau, de manera que no es puguin produir vessaments.  

 

Després de l’aplicació:  

▪ Netejar els estris i els equips de protecció individuals després d’usar-los.  

▪ Canviar-se de roba al lloc de treball.  

▪ Rentar la roba en llocs especialitzats, no a casa.  

▪ No guardar mai restes sobrants de les barreges aplicades. 

▪ No entrar en la zona tractada fins que el producte estigui sec. 
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3.2 Avaluació de riscos professionals, mesures preventives i equips de protecció 
individual per la maquinària que intervé en l’obra  

 

Per a cada màquina que s’utilitzarà en l'execució de l'obra s'identifiquen, mitjançant una fitxa, 
els riscos laborals als que s'aplicaran les mesures preventives i proteccions tècniques 

dirigides a controlar i reduir aquests riscos. A més, cada màquina complirà els requeriments 
essencials de seguretat i salut establerts en la normativa vigent (RD 1435/92) i portarà la 
marca "CE" seguida de les dues últimes xifres de l'any que s'hagi posat la marca. Això no 
implica que per a cada màquina només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin 
aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció individual, perquè depenent de 
la concurrència de riscos o per raó de les característiques d'una marca de màquina 

determinada també poden emprar-se d’altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Millora del patrimoni natural a l’àmbit dels Turons de les Tres Creus 
 

 

 
 

MOTOSERRA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Talls 
▪ Cops per o contra objectes 
▪ Quedar atrapats amb o entre objectes 
▪ Sobreesforços 

▪ Cremades 
▪ Incendis 
▪ Projecció de partícules 

▪ Vibracions 
▪ Soroll 
▪ Una de les situacions més perilloses 

que poden produir-se durant el treball 

amb la motoserra és el rebot de 
l'espasa. En aquests rebots es desplaça 
la serra de forma imprevista en un 

moviment corbat cap a l'operari, amb 
perill de greus lesions. Aquest rebot es 

produeix, quan la cadena de la serra, en 
el sector del quart superior de la punta 

de l'espasa, frega involuntàriament fusta 
o altre objecte dur. Aquest risc s'origina 
especialment al desbrancar, quan es 

frega, sense voler, una altra branca 
▪ Cops de retrocés 
▪ El cop de retrocés pot produir-se al tallar 

amb el costat superior de l'espasa (tall 
pel dors de la mà), quan la cadena de la 

serra es trava o quan frega una part 
dura en la fusta. La motoserra 
retrocedeix cap a l'operari 

▪ Casc de seguretat, amb 

protector auditiu i pantalla 
▪ Pantalons de motoserra amb 

protecció antitall 

▪ Botes de seguretat amb puntera i sola 
amb relleu antilliscant 

▪ Guants de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 

descrits es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Serà d'ús obligatori per al motoserrista l'equip de protecció 

individual facilitat a aquest efecte i per al termini de temps 
que requereixi la realització de les tasques 

▪ Normes d'actuació preventiva per als motoserristes: la motoserra 

haurà de tenir els següents elements de seguretat: 
✔ Fre de cadena 
✔ Captador de cadena 
✔ Protector de la mà. 
✔ Fixador d'acceleració 
✔ Botó de parada fàcil 

✔ Dispositius d’amortització de les vibracions 
▪ L’ús de la motoserra queda restringit al personal especialitzat en 

el seu maneig i acreditat per l'Empresa 

▪ Col·locar la serra sobre el sòl per a la seva arrencada i assegurar- 
se que qualsevol persona està prou allunyada (2 m) abans 
d'engegar la màquina 

▪ Per a efectuar l'arrencada de la motoserra, la màquina estarà 
recolzada en el sòl i ben fixada amb el peu i la mà esquerra. És 
perillós arrencar-la amb el sistema d'aprofitar la caiguda lliure de la 
mateixa, subjectant-la només amb la mà dreta 

▪ Abans d'arrencar la motoserra i començar a treballar, ha de 

comprovar-se el perfecte funcionament de la mateixa. És molt 
important que l'espasa estigui correctament muntada, la 
cadena, l'accelerador i l'interruptor de parada en perfectes 

condicions. L'accelerador i el seu bloqueig han de funcionar 
fàcilment. NO s'han de practicar modificacions en aquests 

equips 
▪ Deixar els punts de subjecció sempre netes i seques, 

especialment lliures d'oli i resina. Així es facilita el segur maneig de 
la serra 

▪ Al fer l'arrencada en fred, la cadena sol accelerar-se. S’ha de tenir 
cura de no tocar branques o herba 

▪ Assentar els peus abans de començar a serrar. Utilitzar 

SEMPRE la motoserra amb les dues mans 
▪ Operar sempre des del sòl. Queda prohibit treballar en escales, 

sobre arbres i altres llocs igualment inestables. No tallar més amunt 



Millora del patrimoni natural a l’àmbit dels Turons de les Tres Creus 
 

 

 
 

  de l’espatlla ni amb una sola mà 

▪ No enrotllar el tiraflector a la mà o als dits. No suprimir la frontissa 
per un tall exhaustiu 

▪ Evitar el treball conjunt sobre un mateix arbre. 
▪ Seguir els diagrames de circulació establerts en l'obra 
▪ Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc abatut, o bé, 

al trossejar el mateix sobre terrenys en pendent, situar-se sempre 
en el costat segur (part superior del pendent) 

▪ Per a avançar podant troncs abatuts amb branques, tallar amb 
l'espasa de la motoserra per l'altre costat del tronc i enganxat 
al mateix 

▪ No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això 
una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a 
l'operari a deixar-la anar 

▪ Controlar aquelles branques que tinguin una posició forçada, 
perquè cal tenir en compte que al ser tallades pot produir-se 
un desplaçament brusc de la seva base. 

▪ Parar el motor per a desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en 
defecte d'això, realitzar el trasllat amb el fre de cadena posat, 

subjectant-la únicament pel manillar. El silenciador s'ha de col·locar 
del costat oposat al cos 

▪ Durant el transport l'espasa ha d'assenyalar en direcció contrària 
a la de l'operari, és a dir cap a enrere 

▪ Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació 
entre els diferents talls (com a mínim, 1 ½ l'altura de tronc a tallar). 

▪ Durant la tallada donar la veu d'avís quan es faci el tall final 
▪ Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre 

espectador es troben a cobert d'un possible supòsit de lliscament 

del tronc 
▪ Fer ús del giratroncs per girar el fust 
▪ Quan s'utilitzi la palanca d'abatiment, es mantindrà l'esquena recta 

i les cames flexionades, realitzant l'esforç 
▪ Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de 

la motoserra 

▪ Parar sempre el motor per a qualsevol regulació, sempre que 
no sigui necessari per a fer-la 

▪ No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia al 
costat dels dipòsits de combustibles. No fumar mentre es fa gas-oil 

▪ Al transportar la motoserra en un vehicle, col·locar-la de forma tal 
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  que no pugui bolcar-se, ni perdi combustible o pugui danyar-se. 

L'espasa anirà coberta amb la seva funda 
▪ Quan sigui necessari aproximar-se a un motoserrista, avançar cap 

a ell de cara perquè pugui observar-nos 
▪ S'evitaran els excessos de menjar, així com la ingestió de 

begudes alcohòliques durant la jornada de treball 
▪ S'evitarà l'ús de robes massa soltes, així com bufandes o 

altres complements incompatibles amb l'activitat 

▪ El rebot pot evitar-se treballant de forma tranquil·la i 
programada, tenint en compte d’aguantar la motoserra amb 
ambdues mans i fermament, i serrant només en plena 
acceleració 

▪ Observar sempre la punta de l'espasa 

▪ No tallar amb la punta de l'espasa. Anar amb compte amb 
branques petites i resistents, forest baixa i plançons. La cadena 
pot embolicar-se en ells. Mai tallar diverses branques alhora 

▪ No ajupir-se massa al treballar i no tallar per sobre de l’espatlla 
▪ Cal anar en compte a l’introduir l'espasa en un tall ja començat 
▪ Practicar el tall de punta únicament dominant perfectament 

aquesta tècnica de tall 

▪ Fer atenció a un canvi de la postura de tronc i també a forces 
que puguin tancar l'esquerda de tall i amb això travar la cadena 

▪ Treballar únicament amb una cadena correctament afilada i tibada 
▪ Una cadena mal afilada augmenta el risc de rebot, especialment 

quan es produeix una major distància del limitador de 
profunditat 

▪ En determinades situacions el fre de cadena redueix el risc de 
lesions produïdes per rebot. El rebot en si no pot evitar-se. A 

l’accionar el fre de cadena, la cadena de la serra es para a 
l'instant, en fraccions d'un segon 
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DESBROSSADORA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Talls 
▪ Cops per o contra objectes 
▪ Quedar atrapats amb o entre objectes 
▪ Sobreesforços 

▪ Cremades 
▪ Incendis 

▪ Projecció de partícules 
▪ Vibracions 

▪ Botes de seguretat antilliscant 
▪ Guants 
▪ Protector auditiu 
▪ Casc de seguretat 

▪ Pantalla facial 
▪ Pantalons antitall 

▪ Canyelleres 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ El transport de la desbrossadora es farà fora de l’habitacle del 
vehicle i amb el dipòsit de gasolina buit. 

▪ Durant el transport, el disc de tall haurà d'estar desmuntat i 
proveït de la seva protecció 

▪ Per a manejar la desbrossadora es farà ús correcte del sistema de 
subjecció, col·locant-se'l l'operari perfectament i comprovant que 
la màquina queda suspesa, guardant un bon equilibri, que farà 
més còmode i segur el treball 

▪ Per al manteniment i fer gas-oil de la desbrossadora, s’han de tenir 
en compte les normes de seguretat per a la motoserra 

▪ Amb les desbrossadores es farà ús adequat de les mateixes 
segons la forest a tallar, duent un control diari de l'estat del 
disc, rebutjant-lo a la menor fissura 

▪ Al canviar el disc o fer altres operacions de manteniment del 
mateix, com l'afilat, haurà d'estar bloquejat l'eix i el motor parat. 
Fer el canvi de manera que les mans quedin protegides amb 
guants i en la zona coberta amb el protector del disc 

▪ Evitar treballar amb la zona del discos compresa entre les 12 i les 

2 pel perill de rebot 
▪ La distància mínima de seguretat per a la utilització de la 

desbrossadora ha de ser, com a mínim, de 10 m entre els 
operaris. Fer el treball, si és possible, a portell 

▪ La desbrossadora no ha d'utilitzar-se per sobre de l'altura de 
la cintura 

▪ La desbrossadora no ha d'utilitzar-se per a tallar forest o arbres 
prims el diàmetre dels quals sigui superior a l'indicat en el llibre 
d'instruccions del disc que, en aquest moment, s'estigui utilitzant. 

Si es tallen arbres prims, la distància de seguretat serà el doble de 
l'altura dels mateixos sense reduir mai els 10 m 

▪ Abans d'arrencar verificar sempre que l'equip de tall no es 
trobi danyat, presentant fissures o qualsevol altre tipus 
d'anomalia 

▪ No es recolzarà mai la desbrossadora amb el motor en marxa 
sense tenir-la sota control 

▪ En la part davantera de l’arnès hi ha un sistema de subjecció 
d'emergència de fàcil accés. S'utilitzarà si el motor s'incendia o en 
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  altres situacions d'emergència que obligui a desprendre's 

ràpidament de l’arnès i la màquina 

▪ No s'intentarà desplaçar el material desbrossat quan el motor o 
la fulla encara estigui girant 

▪ Es detindrà el motor i la fulla abans de netejar el material 
que s'enrosca en l'eix de la fulla 

▪ Al treballar amb la desbrossadora, aquesta ha d'estar 
sempre penjada de l’arnès. En cas contrari, la màquina no es 
podrà maniobrar amb seguretat podent causar danys a 

tercers o a l'operari 
▪ No s'arrencarà mai la màquina en interiors pel perill que 

implicaria el respirar els gasos del motor 
▪ La fulla de la desbrossadora es verificarà abans de començar el 

treball observant que ni la base de les dents ni l'orifici central 

tingui esquerdes. Caldrà canviar les fulles quan apareguin 
aquestes 

▪ Es controlarà que la rosca de la fulla no hagi perdut la força 
de bloqueig 

▪ Abans d'utilitzar la desbrossadora s'ha de comprovar sempre 

que funcionen tots els elements de seguretat de la pròpia 
màquina 
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TRACTOR ORUGA o PNEUMÀTIC  

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caiguda d'objectes pesats 
▪ Atropellaments a persones 

▪ Col·lisions 
▪ Accidents amb éssers vius 
▪ Bolcada de la màquina 
▪ Projecció d'objectes 
▪ Vibracions 

▪ Contactes elèctrics indirectes 
▪ Contactes elèctrics directes 

▪ Cops i talls per objectes o eines 

▪ Ulleres antiprojeccions 
▪ Casc de seguretat 
▪ Guants de cuir 
▪ Guants de goma o de PVC 

▪ Cinturó antivibratori 
▪ Calçat de seguretat amb sola antilliscant 
▪ Botes de goma o PVC 
▪ Mascaretes amb filtre mecànic 
▪ Protectors auditius 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Per a realitzar operacions de servei recolzi en el sòl la cullera, 
pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina 

▪ Mantingui neta la cabina d'olis, grasses, draps, etc. 
▪ En cas d'escalfament del motor no ha d'obrir directament la 

tapa del radiador 

▪ Evitar tocar el líquid anticorrosió, si ha de fer-ho protegeixi's amb 
guants i ulleres antiprojeccions 

▪ No fumar quan es manipula la bateria 

▪ No fumar quan es reposti combustible 

▪ No tocar directament l’electròlit de la bateria amb les mans. Si 
ha de fer-ho per algun motiu, faci'l protegit per guants de 
seguretat amb protecció enfront d'agents corrosius 

▪ Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna 
causa, desconnecti el motor i extregui la clau del 

contacte 
▪ Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb mascareta i 

guants de goma. Quan utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions 
d'objectes 

▪ No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, 
si abans no ha instal·lat els tacs d'immobilització a les rodes 

▪ Si ha d'arrencar la màquina amb la bateria d'una altra, 
prengui precaucions per a evitar guspires dels cables. 

Recordi que els líquids de la bateria desprenen gasos 
inflamables 

▪ Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballant amb l'inflat a la 
pressió recomanada pel fabricant de la màquina 

▪ Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon 
estat per evitar reduir la seguretat de circulació de la 
maquinària 

▪ No s'admetrà a l’obra la maquinària que no tingui la protecció de 
cabina antibolcada i antiimpacte instal·lada 

▪ Les proteccions de cabina antibolcada i antiimpacte seran 
les dissenyades expressament pel fabricant per al seu model 

▪ Les proteccions de la cabina antibolcada no 

presentaran deformacions d'haver resistit cap bolcada 
▪ Es revisaran periòdicament tots els punts bàsics del motor, amb 

la finalitat d'assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos 
procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els 
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CABRESTANT MECÀNIC 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Contacte elèctric per: 
✔ Contacte directe 
✔ Contacte indirecte 

▪ Quedar atrapats pel tambor 
d'enrotllament del cable 

▪ Caiguda del treballador per: 
✔ falta de proteccions en el lloc de 

l'operari o del que recull la 

càrrega 
✔ visibilitat polenta de l'operador 
✔ recollida inadequada de la càrrega 
✔ falta de cinturó de seguretat o 

subjecció inadequada del mateix 
▪ Desplom de l'aparell per: 
✔ subjecció inadequada a la plataforma 

de suport 
✔ ús de contrapesos inadequats 
✔ ús inadequat 

✔ excés de càrrega 
✔ falta de limitador de recorregut 
✔ manteniment defectuós o inexistent 

▪ Desplom de la càrrega per: 
✔ desenganxada fortuïta de la 

càrrega per falta de control de 
seguretat 

✔ mal apilonat de la càrrega 

✔ falta de limitador de recorregut 
✔ moviment de la plataforma de 

càrrega 
✔ trencament del cable 

▪ Casc de seguretat 
▪ Botes 
▪ Ulleres antipols si fos necessari 
▪ Guants de cuir 

▪ Cinturó de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 

protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos. 

▪ Instal·lació elèctrica correctament executada amb 
mànegues d'alimentació en bon estat 

▪ Haurà d'indicar-se amb caràcters visibles la càrrega màxima 
permesa 

▪ Abans de començar el treball, es comprovarà l'estat dels 
accessoris de seguretat, així com el cable de suspensió de 
càrregues 

▪ Es disposarà de sistema de frenat que eviti el descens de la 
càrrega i limitador de recorregut que impedeixi el xoc de la 
càrrega 

▪ Tindran lliure l'espai de gir i bloquejat per a estacionament o pas 
de persones 

▪ Els ganxos tindran tancament de seguretat. Les 
càrregues s'elevaran correctament per evitar que puguin 

relliscar 
▪ Estarà prohibit arrossegar càrregues pel sòl; fer tracció obliqua de 

les mateixes; deixar càrregues suspeses amb la màquina parada 

o intentar elevar càrregues subjectes al sòl o a algun altre punt 
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                                                                                        ESTELLADORA (MOLÍ TRITURADOR) 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjades sobre objectes 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 

▪ Talls 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 

▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 

▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 
▪ Atrapament de mans o peus 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció 
diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos 

▪ Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la maquinària 
▪ S'examinarà l'equip, assegurant-se del seu bon estat abans 

de procedir a utilitzar-lo 

▪ Les operacions seran dirigides i realitzades per personal 
qualificat 

▪ Cap persona aliena als treballs haurà de trobar-se en la zona 

d'operacions 
▪ Proper a la zona de treball existirà un vehicle per afrontar 

possibles contratemps 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix element vegetal, 

menys en els casos que ho exigeixi el seu moviment 

▪ Abans d’iniciar els treballs advertir als altres operaris que estiguin 
pròxims.  

▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operaris estan a 
cobert d'un possible projeccions 

▪ Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions 

▪ Utilitzar el molí triturador sobre una superfície plana.  

▪ No aproximar els peus o mans a les parts rotatives de la màquina 
quan està en funcionament.  

▪ Per triturar branques petites, es col·locaran a l’interior de la màquina 
i s’han d’empenya amb un altre tronc.   
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RETROEXCAVADORA I 

EXCAVADORA GIRATÒRIA 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Bolcada per enfonsament del terreny 
▪ Cops a persones o coses en el gir 

▪ Caigudes de persones a diferent nivell. 
▪ Cops amb o contra la màquina, 

objectes, altres màquines o 
vehicles. 

▪ Bolcada, caiguda o lliscament de 
la màquina per pendents. 

▪ Atropellament. 
▪ Atrapament 
▪ Vibracions. 
▪ Incendis. 
▪ Cremades (manteniment). 
▪ Sobreesforços (manteniment). 

▪ Desplomis o projecció d'objectes 
i materials. 

▪ Soroll. 

▪ Casc de seguretat homologat 
▪ Botes antilliscants. 

▪ Ulleres antiprojeccions. 
▪ Casc de seguretat. 
▪ Protectors auditius (en cas necessari). 
▪ Mascareta amb filtre mecànic (en cas 

necessari). 
▪ Cinturó antivibratori. 
▪ Calçat de seguretat amb sola 

antilliscant. 
▪ Guants de seguretat (manteniment). 
▪ Guants de goma o P.V.C 
▪ Botes de goma o P.V.C 

▪ No es realitzaran reparacions o operacions de manteniment amb la 
màquina funcionant. 

▪ La cabina durà extintor 
▪ El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor 

i posar la marxa contrària al pendent. 
▪ El personal de l'obra estarà fora del ràdio d'acció de la màquina. 
▪ AL circular ho farà amb la cullera plegada. 
▪ AL finalitzar el treball la cullera quedarà recolzada en el sòl 

o plegada sobre la màquina. Si l’aturada és perllongada es 
desconnectarà la bateria i es retirarà la clau de contacte. 

▪ Durant l'excavació la màquina estarà calçada al terreny mitjançant 
les seves sabates hidràuliques. 

▪ Ala conductors de la retroexcavadora se'ls comunicarà per escrit 

la normativa preventiva abans de l'inici dels treballs. Del seu 
lliurament quedarà constància per escrit. 

▪ A la retroexcavadora solament accedirà personal competent 
i autoritzat per a conduir-la o reparar-la. 

▪ La retroexcavadora haurà de posseir almenys: 
o Cabina de seguretat amb proteccions enfront de la bolcada 
o Seient *antivibratorio i regulable en altura. 
o Senyalització òptica i acústica adequades (incloent 

la marxa enrere). 
o Miralls *retrovisores per a una visió total des del lloc 

de conducció. 
o Extintor carregat, timbrat i actualitzat. Cinturó de seguretat. 
o Farmaciola per a urgències. 

▪ Normes d'actuació preventiva per als conductors: 
o No s'haurà de treballar en la màquina en situacions 

d'avaria o *semi avaria. El conductor abans d'iniciar 
la jornada haurà de: 

o Examinar la màquina i els seus voltants amb la finalitat 
de detectar possibles fugides o deficiències en les peces 
o conduccions. 

o Revisar l'estat dels pneumàtics i la seva pressió. 
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A la següent llista es relacionen aquells treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat 
i la salut dels treballadors, i estan per això inclosos a l'Annex II del R.D. 1627/97. 
 

1- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'alçada, 
per les característiques particulars de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 
o l'entorn del lloc de treball. 

2- Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc de gravetat 
especial, o per als quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
5- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
6- Obres d'excavació de túnels, pous i altres feines que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8- Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit. 
9- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
 

 
 

Al Projecte d'Execució a què es refereix aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'han 
especificat una sèrie de mesures preventives per evitar els riscos durant l’obra. Els futurs treballs 
previstos corresponen al manteniment dels accessos i per tant les els riscos, els mitjans de 
protecció i les mesures preventives en les futures tasques corresponen a les detallades a 
l’apartat d’avaluació de riscos. 
 
 
 

 
 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Transposición de 
la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD  555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’estudi  de Seguretat i  Higiene en 

projectes d’edificació i obres públiques. 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

 
 
 
 
 
 

4. Riscos laborals especials 

5. Previsions per futurs treballs 

6. Normes de seguretat i salut aplicables a l’obra 
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Al capítol I excloeix 
les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1997) 

 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 

- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biològicos durante el trabajo 

 
-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de sguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97); Modificat pel RD 2177/2004, de 12 de 

novembre (BOE 13/11/2004) 

 
-RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre la utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Constucción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53), O. de 23 de septiembre de 

1966 (BOE: 01/10/66), Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956, O. de 9 de 
març de 1971 (BOE 17/03/1971), RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE 13/11/2004) 

 
- RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE 13/11/2004);Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 
17/03/1971) 
Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

 
- Resolució de 26 de novembre de 1998 (BOE 22/12/1998) 
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Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo  e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/07/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
-O. TIN 1071 de abril de 2010 (BOE: 01/05/10) 
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura en los centros de 
trabajo 

 
- RD 1644/2008, de 10 d’octubre (BOE 11/10/2008) 
Estableix normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- RD 836/2003, de 27 de juny (BOE 17/06/2003) 

Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 de Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de 
amianto 

 
- RD286/2006, de 10 de març (BOE 11/03/2006) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16-17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correció d’errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

 
- Norma de Carreteres 8.3-IC de Senyalització de Carreteres publicada pel M.O.P.T.M.A. en 
data abril de 1989 

 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

 
- Senyalització de Seguretat en Centres de Treball (RD 1403, de 9 de maig de 1986) 
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- Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 391/1997, de 17/01/1997) 

 
- Reglament dels equips de treball (RD 1215/1997, de 18/07/97) 

 
- Ordenances municipals 

 
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a Centrals elèctriques i 

Centres de transformació (RD 3275/82 i Ordres posteriors aprovant les Instruccions 
Tècniques Complementàries (BOE: 01/12/82) 

 
- Les Normes UNE i ISO que qualsevol de les disposicions anteriors assenyalin com 
d’obligat compliment 

 
- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina de Treball que poden 

afectar als treballs que es realitzin a l’obra 
 

- Resoluciones aprobatories de Normes técnicas reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores 

 
● R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-I: Cascos no metálicos 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 
Modificació: BOE: 24/10/75 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobra. Modificació: BOE: 28/10/75 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 
11/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
Modificació: BOE: 01/11/75 

● R. de 31 de gener de 1980 (BOE: 12/02/1980): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75. 

 

Normativa vigent en l’aplicació i ús de productes fitosanitaris 
 

Legislació estatal 

 
- Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva 
perillositat sobre la fauna silvestre (BOE 19/3/73). 
- Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència 

(clorats) (BOE 24/12/75) 
- Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna 
silvestre (BOE 19/12/75). 

- Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el comerç 
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i l’ús dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
- Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - 
Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84) 
- Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració de 

Substàncies Noves i Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses (BOE 
27/11/85) 
- Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - 
Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats (BOE 
31/12/85) 
- Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la comercialització i utilització de 

productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les 
Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86) 
- Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i 
utilització de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació 
de les Directrius 79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les seves posteriors 
modificacions. 

- Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de 
productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 
- Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització de 
certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91) 

- Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació 
Tècnic Sanitària per la fabricació, comercialització i utilització dles plaguicides (BOE 
15/2/91). 

- Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària per la 
Fabricació, comercialització i utilització de plagicides (BOE 30/9/94) 
- Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.(BOE 15/09/2012) 

- R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el Trabajo 

- R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la  exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
Legislació catalana 

 
- Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i 
distribuïdors de Productes i Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial 

d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85. 
- Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del 

Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 

- Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les 

persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l’Ordre de 30 de setembre 
del 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC nº 1225 de 29/11/1989) 
- Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 

- Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les 

empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 
2353 de 18/3(97). 
- Decret 149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis 

Plaguicides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la 
Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 

 
 
Normativa en treballs verticals 
Normes generals: 
-Sistemas de protección individual contra caídas (UNE- EN 363:2009). 
-Instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje (UNE- 
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EN 365:2005 y  
UNE- EN 365:2005 ERRATUM:2006). 
 
Normes d’equips: 
 
-Dispositivos de prensión del cuerpo: 
Arnés anticaídas (UNE- EN 361:2002).[único válido en un sistema anticaídas] 
Arnés de asiento (UNE- EN 813:2009). 
Cinturón de sujeción y retención (UNE- EN 358:2000) 
 
-Subsistemas de conexión anticaídas: 
Dispositivo anticaídas: deslizante sobre línea de anclaje (EN 353-1:2014) (UNE- EN 353-2:2002), 
retráctil (UNEEN 360:2002) 
 
Absorbedor de energía (UNE- EN 355:2002) 
-Otros conectores (UNE-EN 362:2005), elementos de amarre (UNE-EN 354:2011, de sujeción 
UNE-EN 358:2000), 
dispositivos de regulación de cuerda (UNE- EN 12841:2007), cuerdas semiestáticas (Tipo A 
UNE- EN 1891:1999), dispositivos de anclaje (Clase B y E de EN 795:2012). 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.1. Principis generals aplicables durant l’execució dels treballs 
 

L’article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 
preventiva recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de les actuacions i en particular en les 
següents activitats: 

 
a) El manteniment de les zones d’actuació en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució dels treballs, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució dels treballs del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a la zona d’actuacions o prop de la zona d’actuacions. 
 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/1995 són els 

següents: 

 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

7. Plec de condicions 
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a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 
 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 
 

7.2 Seguiment i aplicació de l’activitat preventiva 
 

7.2.1 Gestió documental 
 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 

seguiment de les actuacions. Les anotacions efectuades al llibre d’incidències han de ser 
comunicades pel Coordinador de Seguretat i Salut, o per absència, per la Direcció 
facultativa, al contractista afectat i als representants dels treballadors. En el cas 

d’incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, així com en els 
casos de risc greu i imminent haurà de trametre’s una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è 
del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a la zona de treball. 

 

El contractista ha de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat competent en un 
termini màxim de 30 dies següents a l’acte que la motiva. La comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs o qualsevol integrant de la 
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Direcció facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar les actuacions parcialment o total, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (article 11è). 

 
 

7.2.2. Formació del personal 
 

Tot el personal haurà de rebre, a l’incorporar-se als treballs, una formació dels mètodes de 

treball i els riscos que aquests puguin tenir, juntament amb les mesures de seguretat que 
deurà emprar. 

 
Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les colles disposin d’algun socorrista. 

 
S’impartirà formació al personal en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
7.2.3. Medicina preventiva i primers auxilis 

 

S’haurà d’informar durant l’execució dels treballs de l’emplaçament dels diferents centres 
mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’ha 
de traslladar als accidentats per obtenir el més ràpid i efectiu tractament. 

 
És molt convenient disposar a la zona de treball i en un lloc ben visible una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 
garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

 
Tot el personal que comenci a treballar, haurà de passar un reconeixement mèdic previ a 
l’inici dels treballs. 

 
El contractista facilitarà aigua potable destinada al consum dels treballadors, si no prové de 
la xarxa de proveïment de la població més propera. 

 
 

7.2.4 Prevenció de riscos de danys a tercers 
 

Se senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç amb les carreteres i camins, 
adoptant-se les mesures adients de seguretat que cada cas requereixi. 

 
Se senyalitzaran els accessos naturals a la zona de treball prohibint-se el pas a tota persona 
aliena a la mateixa, col·locant-se, en el seu cas, els tancaments necessaris. 

 
La planificació de la senyalització quedarà recollida el Pla de Seguretat i Salut.
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7.3 Condicions del medis de protecció 
 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o 
data d’entrega. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim pel que fou 
concebut (per exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

 
Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el 

transcurs de l’execució dels treballs, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc., seran a càrrec del contractista. 

 
 

7.3.1 Proteccions personals 
 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a el Normes de Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17/05/74, BOE: 29/05/74), sempre que existeixi en el mercat. 

 
En els casos en que existeixi norma d’homologació oficial seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 

 
A continuació es descriuen els elements més comuns en aquests treballs, pel seu nombre 
d’utilització més usual. 

 
● Casc 

Serà d’ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a la zona de treball, que 

es trobi exposat a risc d’accident degut als treballs. Serà de classe N. 

El pes no sobre passarà els 450 gr. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin 
estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

 
Estarà degudament homologat per la Norma MT-1. 

 
Botes 

A l’existir risc d’accident mecànic als peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles 
per claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies). 

 
Estaran homologats per la Norma MT-5. 

Seran de classe III amb puntera i plantilla. 

El pes serà inferior a 800 gr.
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Quan els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o morter, 

les botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT-27 i seran 
de classe E. 

 

Guants 

Per tal d’evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosi, talls, 

esgarrapades, picadures, etc., s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

 
- Cotó o punt: treballs lleugers 
- Cuir: ús en general 
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants 

- Lona: manipulació de fusta 

 
Estaran homologats per la Norma MT-11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius 
químics, o bé per la Norma MT-14 si hi ha el risc de electrocució. 

 
Cinturons de seguretat 

En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat: 

 
- Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus 

desplaçaments. L’element serà sempre tens per tal d’impedir la caiguda lliure. 
- Classe B: Quan el treballador pugui estar suspès només hi hagin esforços estàtics 

(però de l’usuari). Mai haurà de donar-se la possibilitat de caiguda lliure. 
- Classe C: Quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda 

lliure. Es vigilarà de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge així com la 
seva resistència. 

 
Estaran degudament homologats per les Normes MT-13, MT-21 i MT-22. 

 
Dispositius anticaigudes 

Quan els treballadors realitzin operacions d’elevació  i/o descens s’utilitzaran dispositius 

anticaigudes dels següents tipus: 

 
- Classe A: En operacions d’elevacions i descens, havent-hi llibertat de moviments 
- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones 

- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades 

Estaran homologats per la Norma MT-28. 

Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea amb un nivell de soroll superior a 80 db 
(compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors 
d’audició, que seran sempre d’ús individual. 

 
Podran ser taps, orelleres o casc antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l’atenuació. 

 
Estaran degudament homologats per la Norma MT-2. 

 
Protectors de la vista 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols, fums, esquitxades 
de líquid, radiacions perilloses, o enllumenaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant 
ulleres de seguretat i/pantalles.
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Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT-16 i MT-17. 

 
Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent i lliure de ratlles o deformacions. 

 
En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les 

Normes MT-3, MT-18 i MT-19. Les pantalles tindran dobles vidre, essent retràctil l’obscuritat 
per facilitar el picat de l’escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o 
acoblar-se al casc de seguretat. 

 

Proteccions de les vies respiratòries 

Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb 

disc de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre 
mecànic, segons homologació amb les Normes MT-17, MT-18 i MT-19. 

 

Roba de treball 

Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 
empresa. 

 
Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals 
(parts girades, etc.) i de fàcil neteja. 

 
En els casos dels treballs sota pluja o condicions d’humitat anàlogues se’ls dotarà de roba 
impermeable. 

 
En els casos de treballs amb xerrac mecànic i/o desbrossadores s’utilitzaran pantalons 
antitall homologats. S’acomplirà la normativa europea EN-381, classe 2 (24 m/s) amb 
protecció antitall de 6 a 9 capes. També s’utilitzarà jaqueta antitall, normativa europea EN- 

340, EN-381. 
 
 

7.3.2 Proteccions col·lectives 
 

Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) d’aquells 
que encara no evitin l’accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat 

(protecció). S’empraran els següents equips de protecció col·lectiva els quals s’ajustaran a 
les característiques fonamentals següents: 

 

Pòrtics limitadors de gàlib 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran, com a mínim 90 cm d’alçada, estant constituïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

 
Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons 
fixats al mateix, o d’altre manera eficaç. 

 
Xarxes 

Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

 
Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratge i suports 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços als que puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 
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Escut de seguretat 

Tindran resistència i vol adequat per suportar l’impacte dels materials i la seva protecció cap 

l’exterior. 
 

Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es 
produeixin taps, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 

 

Senyalització 

Es disposaran senyals en els accessos a la zona de treball de forma visible: 

 
- Stop 
- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues sospeses, incendi i explosions 
- Entrada i sortida de vehicles 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a la zona de treball 
- Farmaciola i extintor 

 
Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents per delimitar clarament les 
zones de treball en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a les 

mateixes. 
 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació com 
són: col·locació d’elements prefabricats (plaques de sobre, bigues metàl·liques, encavalcada 
de coberta) i operacions metàl·liques (quan el director facultatiu ho trobi oportú) pel seu 

evident perill o la integritat física de les persones. 
 

En tots els casos que calgui, en el seu ús es garantiran les suficients distàncies de seguretat 
que el risc necessiti. 

 
 

7.4 Serveis de prevenció 
 

7.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 

Les actuacions hauran de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent. La 

seva missió serà la de prevenció dels riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels 
treballs i assessorar al Director facultatiu sobre les mesures de seguretat a adoptar. També 
investigarà les causes dels accidents per modificar els condicionants que el van produir per 
tal d’evitar la seva repetició. 

 
7.4.2 Servei mèdic 

 

L’Empresa executora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 
 

7.5 Vigilància de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 
 

Es nomenarà un vigilant de Seguretat, d’acord amb el previst a l’Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball.
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7.6 Pla de Seguretat i Salut 
 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi 
Bàsic als seus medis i mètodes d’execució. 

 
Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici dels treballs pel Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut, o en la seva absència, per la Direcció facultativa la qual controlarà la seva 
aplicació pràctica. 
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IV. PLÀNOLS 

 
1. Plànol de situació 

2. Plànol cadastral 
3. Plànol d’actuacions silvícoles 
4. Plànol d’actuacions d’infraestructures i biodiversitat 
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